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Smeta.RU  (495) 974-1589

Приложение №
к договору №

С М Е Т А  
Ремонт помещения корпус №33, комната №401.

Шифр норм Наименование видов работ и затрат

Количество Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

На единицу Всего На единицу Общая

В том числе

Материалы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Локальная смета 

Раздел кабинет 401
1 15-01-047-15 100 м2 -

2,636 874 - 372,7 3,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1038 чел.-ч 141,3948 372,7166928 136,14

2 чел.час 1,14 3,00504 0,00 0 0

030954 маш.-ч 1,14 3,00504 246,77 742 742 0

330206 маш.-ч 8,025 21,1539 6,25 132 132 0
0 Подвес евро шт. 115,7056145675 305 4,83
0 Плинтус пристенный шт. 53,4901365706 141 30,68
0 Планка 3,7 м шт. 39,4537177542 104 44,32
0 Планка 0,6 м шт. 285,2807283763 752 7,63
0 Планка 1,2 м шт. 285,2807283763 752 15,25
0 Потолочная плитка 600*600 шт. 285,2807283763 752 55,80
0 Дюбель-гвоздь 6*80 100 шт. 3,5963581184 9,48 101,72 964 964

Итого с НР и СП
2 15-01-051-5 100 м2 -

0,3573 63 - 94,2 -

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

"_____" __________________  2015 г.

№ 
п/п

Единица 
измерения

Трудозатра
ты 

рабочих, 
чел.-ч

Трудозатра
ты 

машинисто
в, чел.-ч

Основная 
зарплата

Эксплуатац
ия машин

Зарплата 
машинисто

в

Устройство подвесных потолков типа 
<Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 46 341,19 122 156 50 742 70 540

40 761
18 978

Рабочий строитель среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,2*1,15 50 742 50 742

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

Дрели электрические
к норм. расх. *1,2*1,25

1 473 1 473
4 326 4 326
4 609 4 609
5 738 5 738
11 468 11 468
41 962 41 962

181 895
Облицовка балки ГКЛ
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 62 389,54 22 292 12 824 9 405

10 302
4 796
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1-1050 чел.-ч 263,6352 94,19685696 136,14

134041 маш.-ч 7,125 2,5457625 11,91 30 30 0

331451 маш.-ч 10,95 3,912435 8,26 32 32 0
0 Листы гипсокартонные ГКЛ м2 105 37,5165 87,00
0 Грунт ВДАК 0110 л 8,75 3,126375 35,59 111 111
0 Бумага шлифовальная м2 0,8 0,28584 406,78 116 116
0 Лента серпянка ШТ 1,3993842709 0,5 118,92 59 59
0 Шпаклевка гипсовая т 0,0271 0,00968283 151 151
0 Соединение одноуровневое краб ШТ 288,2731598097 103 8,59 885 885
0 Шуруп 4,2*13 100ШТ 12,2865938987 4,39 30,00 132 132
0 Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ 8,1724041422 2,92 101,72 297 297
0 Профиль ПН 100/40 ШТ 58,7741393787 21 118,64
0 Профиль ПС 100/50 ШТ 39,1827595858 14 135,59

Итого с НР и СП
3 15-04-006-1 -

0,3573 724 556 1 - 167 4,0 0,0

Накладные расходы 80,33 % 447
Сметная прибыль 37,4 % 208

1-1040 чел.-ч 11,178 3,9938994 139,15 556 556

2 чел.час 0,015 0,0053595 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,0053595 246,77 1 1 0
101-1757 Ветошь кг 0,1 0,03573 52,33 2 2
101-9732 Грунтовка т 0,013 0,0046449 165 165

Итого с НР и СП
4 62-27-2 -

0,3573 - - 225 10,5 -

Накладные расходы 68 % 881
Сметная прибыль 40 % 518

1-1030 чел.-ч 29,38 10,497474 123,34
0 Шпаклевка гипсовая т 0,0404 0,01443492 225 225

Итого с НР и СП

Рабочий строитель среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,15*1,2 12 824 12 824

Шуруповерт
к норм. расх. *1,25*1,2

Перфораторы электрические
к норм. расх. *1,25*1,2

3 264 3 264

15 600,00

2 491 2 491
1 898 1 898

37 390
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз 
потолков
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
покрытия

2 027,06

Рабочий строитель среднего разряда 
4
к норм. расх. *1,2*1,15

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

35 593,22

1 379
Шпаклевка потолков
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
ошпаклева

нной 
поверхност

и 4 253,97 1 520 1 295

Рабочий строитель среднего разряда 
3 1 295 1 295

15 600,00

2 919
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 15-06-001-7 -

0,3573 1 - 8,0 0,0

Накладные расходы 80,33 % 900
Сметная прибыль 37,4 % 419

1-1040 чел.-ч 22,5216 8,04696768 139,15

2 чел.час 0,015 0,0053595 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,0053595 246,77 1 1 0
0 Клей обойный ШТ 5,5975370837 2 169,49 339 339
0 Обои флизелиновые ШТ 4,1981528128 1,5

Итого с НР и СП
6 15-04-005-6 -

0,3573 1 - 14,1 0,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 % 684

1-1034 чел.-ч 39,468 14,1019164 129,79

2 чел.час 0,015 0,0053595 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,0053595 246,77 1 1 0

101-1596 м2 0,84 0,300132 406,78 122 122
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0055 0,00196515 31 31
101-1757 Ветошь кг 0,31 0,110763 52,33 6 6
101-9844 Краска водоэмульсионная т 0,069 0,0246537

Итого с НР и СП
7 15-01-051-2 100 м2 -

0,375 62 - 92,5 -

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

Оклейка балки обоями
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
оклеиваем

ой и 
обиваемой 
поверхност

и

9 956,63 3 557 1 120 2 436

Рабочий строитель среднего разряда 
4
к норм. расх. *1,15*1,2 1 120 1 120

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,25*1,2

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,25*1,2

1 398,31 2 097 2 097

4 876
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

9 151,53 3 269 1 830 1 438

1 470

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4
к норм. расх. *1,15*1,2 1 830 1 830

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,25*1,2

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,25*1,2

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

15 600,00

51 906,75 1 280 1 280

5 423
Облицовка стен ГКЛ с изоляцией
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 77 444,15 29 042 12 590 16 390

10 114
4 709
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1-1050 чел.-ч 246,606 92,47725 136,14

134041 маш.-ч 6,33 2,37375 11,91 28 28 0

331451 маш.-ч 10,95 4,10625 8,26 34 34 0
0 Листы гипсокартонные ГКЛ м2 59,1836734694 22,193877551 87,00
0 Грунт ВДАК 0110 л 8,75 3,28125 35,59 117 117
0 Бумага шлифовальная м2 0,8 0,3 406,78 122 122
0 Лента серпянка ШТ 1,8666666667 0,7 118,92 83 83
0 Шпаклевка гипсовая т 0,0271 0,0101625 159 159
0 Соединение одноуровневое краб ШТ 288 108 8,59 928 928
0 Шуруп 4,2*13 100ШТ 12,2933333333 4,61 30,00 138 138
0 Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ 8,1866666667 3,07 101,72 312 312
0 Профиль ПН 100/40 ШТ 61,3333333333 23 118,64
0 Профиль ПС 100/50 ШТ 32 12 135,59
0 Минплита м3 5,2 1,95

0 Дюбель для изол мат пласт 10*180 ШТ 176 66 4,75 314 314
0 Профиль ПС 28/27 ШТ 9,3333333333 3,5 66,94 234 234

Итого с НР и СП
8 26-01-055-2 -

0,75 - - 14,9 -

Накладные расходы 76,5 %
Сметная прибыль 47,6 % 895

1-1032 чел.-ч 19,8168 14,8626 126,46

101-3594 ШТ 7,423 5,56725 112,00 624 624
113-9462 Пароизоляция м2 115 86,25 27,20

Итого с НР и СП
9 15-01-051-1 100 м2 -

1,582 262 - 337,1 -

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1050 чел.-ч 213,0858 337,1017356 136,14

134041 маш.-ч 6,33 10,01406 11,91 119 119 0

331451 маш.-ч 10,95 17,3229 8,26 143 143 0
0 Листы гипсокартонные ГКЛ м2 105 166,11 87,00
0 Грунт ВДАК 0110 л 8,75 13,8425 35,59 493 493
0 Бумага шлифовальная м2 0,8 1,2656 406,78 515 515

Рабочий строитель среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,2*1,15 12 590 12 590

Шуруповерт
к норм. расх. *1,2*1,25

Перфораторы электрические
к норм. расх. *1,2*1,25

1 931 1 931

15 600,00

2 729 2 729
1 627 1 627

3 946,75 7 696 7 696

43 865
Установка пароизоляционного слоя.
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
поверхност
и покрытия 
изоляции

6 465,41 4 850 1 880 2 970

1 438

Рабочий строитель среднего разряда 
3,2
к норм. расх. *1,2*1,15 1 880 1 880
Лента полиэтиленовая с липким 
слоем А50

2 346 2 346

7 183
Облицовка стен ГКЛ
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 55 252,06 87 408 45 893 41 253

36 866
17 164

Рабочий строитель среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,15*1,2 45 893 45 893

Шуруповерт
к норм. расх. *1,25*1,2

Перфораторы электрические
к норм. расх. *1,25*1,2

14 452 14 452
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Лента серпянка ШТ 1,2642225032 2 118,92 238 238
0 Шпаклевка гипсовая т 0,0271 0,0428722 669 669
0 Соединение одноуровневое краб ШТ 288,2427307206 456 8,59
0 Шуруп 4,2*13 100ШТ 12,3072060683 19,47 30,00 584 584
0 Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ 8,198482933 12,97 101,72
0 Профиль ПН 100/40 ШТ 57,5221238938 91 118,64
0 Профиль ПС 100/50 ШТ 38,5587863464 61 135,59

Итого с НР и СП
10 15-01-051-7 100 м2 -

0,0335 8 - 17,4 -

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 % 887

1-1050 чел.-ч 519,9012 17,4166902 136,14

134041 маш.-ч 20,655 0,6919425 11,91 8 8 0
0 Листы гипсокартонные ГКЛ м2 105 3,5175 87,00 306 306
0 Грунт ВДАК 0110 л 8,75 0,293125 35,59 10 10
0 Бумага шлифовальная м2 0,8 0,0268 406,78 11 11
0 Лента серпянка ШТ 1,1940298507 0,04 118,92 5 5
0 Шпаклевка гипсовая т 0,18 0,00603 94 94
0 Соединение одноуровневое краб ШТ 400 13,4 8,59 115 115
0 Шуруп 4,2*13 100ШТ 12,3 0,41205 30,00 12 12
0 Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ 8,0597014925 0,27 101,72 27 27
0 Профиль ПН 60/27 ШТ 149,2537313433 5 81,36 407 407
0 Профиль ПС 28/27 ШТ 59,7014925373 2 66,94 134 134

Итого с НР и СП
11 10-04-009-2 -

0,424 18 - 144,1 -

Накладные расходы 90,27 %
Сметная прибыль 42,84 %

1-1038 чел.-ч 339,9492 144,1384608 136,14

330206 маш.-ч 6,75 2,862 6,25 18 18 0
0 Профиль ПН 100/40 ШТ 49,5283018868 21 118,64
0 Профиль ПС 100/50 ШТ 99,0566037736 42 135,59
0 Поликарбонат м2 74,2924528302 31,5 257,00
0 Дюбель-гвоздь 6*80 100 ШТ 8,1132075472 3,44 101,72 350 350
0 Листы ГКЛ м2 30,6603773585 13 87,00
0 Шуруп 4,2*13 100 ШТ 12,3 5,2152 30,00 156 156
0 Минплита м3 1,4150943396 0,6

Итого с НР и СП

15 600,00
3 917 3 917

1 319 1 319
10 796 10 796
8 271 8 271

141 438
Облицовка откосов ГКЛ
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 104 511,71 3 501 2 371 1 122

1 905

Рабочий строитель среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,15*1,2 2 371 2 371

Шуруповерт
к норм. расх. *1,25*1,2

15 600,00

6 293
Устройство перегородок на 
металлическом каркасе в зданиях 
промышленных предприятий с 
изоляционной прослойкой толщиной 
50 мм
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
перегородо

к (за 
вычетом 
проемов)

94 169,90 39 928 19 623 20 287

17 714
8 406

Рабочий строитель среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,15*1,2 19 623 19 623

Дрели электрические
к норм. расх. *1,25*1,2

2 491 2 491
5 695 5 695
8 096 8 096

1 131 1 131

3 946,75 2 368 2 368

66 048
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 15-04-006-3 -

2,2245 8 - 20,1 0,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1040 чел.-ч 9,039 20,1072555 139,15

2 чел.час 0,015 0,0333675 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,0333675 246,77 8 8 0
101-1757 Ветошь кг 0,1 0,22245 52,33 12 12
101-9732 Грунт ВДАК 0110 т 0,013 0,0289185

Итого с НР и СП
13 15-06-001-2 -

2,2245 8 - 144,1 0,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1035 чел.-ч 64,791 144,1275795 131,25

2 чел.час 0,015 0,0333675 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,0333675 246,77 8 8 0
0 Клей обойный ШТ 6,7430883345 15 169,49
0 Обои флизелиновые ШТ 4,3155765341 9,6

Итого с НР и СП
14 15-04-005-5 -

2,2245 8 - 78,0 0,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1034 чел.-ч 35,0658 78,0038721 129,79

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
покрытия

1 729,42 3 847 2 798 1 041

2 248
1 046

Рабочий строитель среднего разряда 
4
к норм. расх. *1,15*1,2 2 798 2 798

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,25*1,2

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,25*1,2

35 593,22 1 029 1 029

7 141
Оклейка стен обоями
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
оклеиваем

ой и 
обиваемой 
поверхност

и

15 684,92 34 891 18 917 15 966

15 196
7 075

Рабочий строитель среднего разряда 
3,5
к норм. расх. *1,2*1,15 18 917 18 917

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

2 542 2 542
1 398,31 13 424 13 424

57 162
Водоэмульсионная окраска стен, 
откосов за 2 раза
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и 8 725,34 19 409 10 124 9 277

8 133
3 786

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4
к норм. расх. *1,2*1,15 10 124 10 124
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 чел.час 0,015 0,0333675 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,0333675 246,77 8 8 0
0 Колер ШТ 1,9779725781 4,4 237,29

101-1596 м2 0,8406893653 1,8701134931 406,78 761 761
101-1712 Шпатлевка гипсовая т 0,005 0,0111225 174 174
101-1757 Ветошь кг 0,2101723413 0,4675283733 52,33 24 24
101-1959 Краска водоэмульсионная т 0,063 0,1401435

Итого с НР и СП
15 61-2-7 -

0,306 51 - - 69,9 0,2

Накладные расходы 67,15 %
Сметная прибыль 40 %

1-1033 чел.-ч 228,35 69,8751 128,23
2 Затраты труда машинистов чел.час 0,67 0,20502 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,67 0,20502 246,77 51 51 0

402-0083 м3 2,2 0,6732 0,00 0 0
509-9900 Строительный мусор т 3,38 1,03428 0,00 0 0

Итого с НР и СП
16 -

0,6 - - - 12,5 5,0

Накладные расходы 66,3 %
Сметная прибыль 40 % 648

1-1034 чел.-ч 20,8 12,48 129,79
2 Затраты труда машинистов чел.час 8,32 4,992 0,00 0 0

402-0083 м3 0,1 0,06 0,00 0 0

Итого с НР и СП
17 61-7-1 -

0,0224 6 - - 8,6 0,0

Накладные расходы 67,15 % 748
Сметная прибыль 40 % 446

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

1 044 1 044

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

15 600,00

51 906,75 7 274 7 274

31 328
Ремонт штукатурки стен
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
отремонтир

ованной 
поверхност

и 29 446,66 9 011 8 960

6 017
3 584

Рабочий строитель среднего разряда 
3,3 8 960 8 960

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м

Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно-известковый 
1:1:6

18 612
69-5-1 
применительн
о

Заделка отверстий раствором до 0,1 
м2
К=НР*0,85; СП*0,8

100 
отверстий

2 699,63 1 620 1 620

1 074

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4 1 620 1 620

Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно-известковый 
1:1:6

3 342
Ремонт штукатурки откосов тамбура
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
отремонтир

ованной 
поверхност

и 50 003,61 1 120 1 114
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1-1034 чел.-ч 383,06 8,580544 129,79
2 Затраты труда машинистов чел.час 1,16 0,025984 0,00 0 0

030954 маш.-ч 1,16 0,025984 246,77 6 6 0

402-0083 м3 4,4 0,09856 0,00 0 0
509-9900 Строительный мусор т 8,1 0,18144 0,00 0 0

Итого с НР и СП
18 62-27-2 -

0,2934 - - 185 8,6 -

Накладные расходы 68 % 723
Сметная прибыль 40 % 425

1-1030 чел.-ч 29,38 8,620092 123,34
0 Шпаклевка гипсовая т 0,0404 0,01185336 185 185

Итого с НР и СП
19 15-04-006-4 -

0,5994 2 - 433 13,5 0,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 % 702

1-1040 чел.-ч 22,5216 13,49944704 139,15

2 чел.час 0,015 0,008991 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,008991 246,77 2 2 0
101-1757 Ветошь кг 0,2 0,11988 52,33 6 6
101-9732 Грунтовка ВДАК 0110 т 0,02 0,011988 427 427

Итого с НР и СП
20 15-04-005-5 -

0,5994 2 - 21,0 0,0

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1034 чел.-ч 35,0658 21,01844052 129,79

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4 1 114 1 114

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м

Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно-известковый 
1:1:6

2 314
Шпаклевка стен  и откосов
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
ошпаклева

нной 
поверхност

и 4 253,97 1 248 1 063

Рабочий строитель среднего разряда 
3 1 063 1 063

15 600,00

2 396
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 2 раза 
стен
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
покрытия

3 859,91 2 313 1 878

1 509

Рабочий строитель среднего разряда 
4
к норм. расх. *1,2*1,15 1 878 1 878

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

35 593,32

4 524
Водоэмульсионная окраска стен за 2 
раза
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и 8 731,04 5 233 2 728 2 503

2 191
1 020

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4
к норм. расх. *1,2*1,15 2 728 2 728
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2 чел.час 0,015 0,008991 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,015 0,008991 246,77 2 2 0
0 Колер ШТ 2,002002002 1,2 237,29 285 285

101-1596 м2 0,8406893653 0,5039092055 406,78 205 205
101-1712 Шпатлевка гипсовая т 0,005 0,002997 47 47
101-1757 Ветошь кг 0,2101723413 0,1259773014 52,33 7 7
101-1959 Краска водоэмульсионная т 0,063 0,0377622

Итого с НР и СП
21 06-01-083-7 -

0,0083 308 129 - 2,7 0,5

Накладные расходы 56,1 % 173
Сметная прибыль 32 % 99

1-1020 чел.-ч 328,32 2,725056 112,94 308 308

2 чел.час 60,936 0,5057688 0,00 0 0

030101 маш.-ч 17,784 0,1476072 490,20 72 72 0

110902 маш.-ч 43,152 0,3581616 157,72 56 56 0
0 Штукатурка гипсовая т 83,5 0,69305
0 Штукатурка цементно-песчаная т 115,9 0,96197

Итого с НР и СП
22 06-01-082-19 -

0,003 738 93 48 - 597 0,8 0,2

Накладные расходы 56,1 % 52
Сметная прибыль 32 % 30

1-1020-12 чел.-ч 274,968 0,824904 112,94 93 93

2 чел.час 62,232 0,186696 0,00 0 0

030101 маш.-ч 19,08 0,05724 490,20 28 28 0

110902 маш.-ч 43,152 0,129456 157,72 20 20 0

101-1324 т 41,6 0,1248 527 527

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

15 600,00

51 906,75 1 960 1 960

8 444
Приготовление отделочных растворов
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8

100 М3 
РАСТВОРА

1 461 458,06 12 130 11 693

Рабочий строитель среднего разряда 
2
к норм. расх. *1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

Автопогрузчики 5 т
к норм. расх. *1,2

Растворосмесители передвижные 
250 л
к норм. расх. *1,2

10 362,67 7 182 7 182
4 690,00 4 512 4 512

12 402
Приготовление тяжелых кладочных 
растворов цементных марки 150
К=НР=56,1; СП=32

100 М3 
РАСТВОРА

246 173,84

Рабочий строитель среднего разряда 
2
к норм. расх. *1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

Автопогрузчики 5 т
к норм. расх. *1,2

Растворосмесители передвижные 
250 л
к норм. расх. *1,2

Шлакопортландцемент 
общестроительного и специального 
назначения марки 400 4 225,00



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

408-0141 м3 116 0,348 200,00 70 70

Итого с НР и СП 820
23 62-32-2 -

0,094 886 - - 270 7,6 -

Накладные расходы 68 % 602
Сметная прибыль 40 % 354

1-1024 чел.-ч 80,6 7,5764 117,00 886 886
101-0426 Эмаль ПФ-115 т 0,025 0,00235 269 269
101-1757 Ветошь кг 0,1707317073 0,0160487805 52,33 1 1

Итого с НР и СП
24 62-33-2 -

0,435 - - 28,7 -

Накладные расходы 68 %
Сметная прибыль 40 %

1-1032 чел.-ч 65,94 28,6839 126,46
101-1757 Ветошь кг 0,1 0,0435 52,33 2 2
101-9840 Эмаль ПФ-115 т 0,025 0,010875

Итого с НР и СП
25 20-02-003-1 1 решетка -

42 564,63 106 - 67,8 -

Накладные расходы 97,92 %
Сметная прибыль 56,44 %

1-1034 чел.-ч 1,6146 67,8132 129,79

330206 маш.-ч 0,405 17,01 6,25 106 106 0
0 Решетка радиаторная ШТ 1 42 352,54

Итого с НР и СП
26 46-04-012-3 100 м2 -

0,031 436 377 59 - - 3,2 0,2

Накладные расходы 93,5 % 352
Сметная прибыль 56 % 211

1-1024 чел.-ч 103,91 3,22121 117,00 377 377
2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,23994 0,00 0 0

030954 маш.-ч 7,74 0,23994 246,77 59 59 0

Песок природный для строительных 
растворов средний

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб 
стальных за 2 раза
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и 12 299,30 1 156

Рабочий строитель среднего разряда 
2,4

114 406,78

2 112
Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления за 2 раза
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и 11 204,17 4 873 3 627 1 246

2 466
1 451

Рабочий строитель среднего разряда 
3,2 3 627 3 627

114 406,78 1 244 1 244

8 790
Установка решеток радиаторных
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 23 715 8 802 14 807

8 619
4 968

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4
к норм. расх. *1,15*1,2 8 801 8 801

Дрели электрические
к норм. расх. *1,25*1,2

14 807 14 807

37 302
Разборка деревянных заполнений 
проемов дверных
К=НР*0,85; СП*0,8 14 067,47

Рабочий строитель среднего разряда 
2,4

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
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Итого с НР и СП 999

27 10-01-039-3 -

0,05 - - 7,9 -

Накладные расходы 90,27 % 930
Сметная прибыль 42,84 % 441

1-1034 чел.-ч 158,7 7,935 129,79
0 Пена монтажная шт. 50 2,5 253,88 635 635
0 Брус коробочный шт. 160 8 237,29
0 Наличники шт. 300 15 152,54
0 Дверное полотно ШТ 60 3
0 Анкерный болт 1  ШТ. 100 5 43,48 217 217

Итого с НР и СП
28 56-12-1 -

0,06 737 - - 396 6,0 -

Накладные расходы 69,7 % 514
Сметная прибыль 49,6 % 366

1-1030 чел.-ч 99,6 5,976 123,34 737 737
101-9082 Петля универсальная шт. 100 6 66,00 396 396

Итого с НР и СП
29 56-12-5 -

0,02 181 - - 1,5 -

Накладные расходы 69,7 % 126
Сметная прибыль 49,6 % 90

1-1030 чел.-ч 73,2 1,464 123,34 181 181
101-9082 Замок врезной с ручкой компл. 100 2

Итого с НР и СП
30 56-12-2 -

0,02 479 364 - - 115 3,0 -

Накладные расходы 69,7 % 254
Сметная прибыль 49,6 % 181

1-1030 чел.-ч 147,6 2,952 123,34 364 364

101-1480 т 0,01 0,0002 3 3

101-2001 компл. 100 2 55,93 112 112

Итого с НР и СП 914
31 56-12-15 -

1,28 - - 87 41,9 -

Накладные расходы 69,7 %
Сметная прибыль 49,6 %

1-1030 чел.-ч 32,76 41,9328 123,34

Установка дверного блока
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
проемов

414 255,67 20 713 1 030 19 683

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4
к норм. расх. *1,2*1,15 1 030 1 030

1 898 1 898
2 288 2 288

4 881,46 14 644 14 644

22 084
Установка дверных приборов петли
К=НР*0,85; СП*0,8

100 шт. 
приборов 18 884,66 1 133

Рабочий строитель среднего разряда 
3

2 013
Установка дверных приборов замки 
врезные
К=НР*0,85; СП*0,8

100 шт. 
приборов

132 757,49 2 656 2 475

Рабочий строитель среднего разряда 
3

1 237,29 2 475 2 475

2 872
Установка дверных приборов 
шпингалеты
К=НР*0,85; СП*0,8

100 шт. 
приборов

23 967,72

Рабочий строитель среднего разряда 
3
Шурупы с полукруглой головкой 
3,5х35 мм 16 974,00

Шпингалеты дверные размером 
230х26 мм, оцинкованные или 
окрашенные

Смена оконных приборов завертки
К=НР*0,85; СП*0,8

100 шт. 
приборов 4 108,52 5 259 5 172

3 605
2 565

Рабочий строитель среднего разряда 
3 5 172 5 172
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101-0958 Завертка оцинкованная Б/у компл. 100 128 0,00 0 0

101-1480 т 0,004 0,00512 87 87

Итого с НР и СП
32 62-9-5 -

2,12 52 - 217,7 0,2

Накладные расходы 68 %
Сметная прибыль 40 %

1-1031 чел.-ч 102,7 217,724 124,90
2 Затраты труда машинистов чел.час 0,1 0,212 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,1 0,212 246,77 52 52 0

101-1596 м2 1,1 2,332 406,78 949 949
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,0378 0,080136
101-1757 Ветошь кг 0,18 0,3816 52,33 20 20
101-9840 Эмаль ПФ-115 т 0,0267 0,056604

Итого с НР и СП
33 56-5-2 -

0,16 - - 593 60,2 -

Накладные расходы 69,7 %
Сметная прибыль 49,6 %

1-1040 чел.-ч 376,26 60,2016 139,15

101-1480 т 0,004 0,00064 11 11

102-0084 м3 0,66 0,1056 582 582
509-9900 Строительный мусор т 0,55 0,088 0,00 0 0

Итого с НР и СП
34 53-21-21 -

7 - - 52,5 -

Накладные расходы 73,1 %
Сметная прибыль 56 %

1-1041 чел.-ч 7,5 52,5 141,23
0 Уплотнитель 100 м 1,05 7,35 675,00

Шурупы с полукруглой головкой 
3,5х35 мм 16 974,00

11 429
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски до 35%
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и 16 953,13 35 941 27 194 8 695

18 492
10 878

Рабочий строитель среднего разряда 
3,1 27 194 27 194

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

15 600,00 1 250 1 250

114 406,78 6 476 6 476

65 311
Ремонт оконных переплетов с заменой 
брусков с изготовлением элементов по 
размеру и профилю
К=НР*0,85; СП*0,8

100 
створок 

или глухих 
переплетов

56 060,07 8 970 8 377

5 839
4 155

Рабочий строитель среднего разряда 
4 8 377 8 377
Шурупы с полукруглой головкой 
3,5х35 мм 16 974,00

Бруски обрезные хвойных пород 
длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, II сорта 5 508,47

18 964
Смена уплотнителей на рамы
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м 
восстановл

енной 
герметизац
ии стыков

1 767,98 12 376 7 415 4 961

5 420
4 152

Рабочий строитель среднего разряда 
4,1 7 415 7 415

4 961 4 961
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Итого с НР и СП

35 10-01-035-3 100 п. м -

0,32 8 - 9,4 0,0

Накладные расходы 90,27 %
Сметная прибыль 42,84 % 499

1-1030 чел.-ч 29,5044 9,441408 123,34

2 чел.час 0,105 0,0336 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,105 0,0336 246,77 8 8 0

101-2388 шт. 92,4528301887 29,5849056604 253,88
101-9138 Доски подоконные ПВХ м 105 33,6 366,10
102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 400 128 0,50 64 64

Итого с НР и СП
36 15-01-050-4 -

0,467 14 - 107,3 0,1

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1036 чел.-ч 229,7286 107,2832562 132,81

2 чел.час 0,12 0,05604 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,12 0,05604 246,77 14 14 0
0 Профиль ПВХ стартовый ШТ 119,9143468951 56 25,42
0 Пена монтажная ШТ 44,9678800857 21 253,88
0 Сэндвич-панель м2 102,7837259101 48 316,95

Итого с НР и СП
37 10-01-036-1 100 п. м -

1,17 - - 10,8 -

Накладные расходы 90,27 %
Сметная прибыль 42,84 % 571

1-1030 чел.-ч 9,246 10,81782 123,34
0 Угол F образный ШТ 59,8290598291 70 25,42

21 948
Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 
м
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 65 777,40 21 049 1 165 19 876

1 052

Рабочий строитель среднего разряда 
3
к норм. расх. *1,2*1,15 1 165 1 165

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

Герметик пенополиуретановый (пена 
монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 
баллонах по 750 мл 7 511 7 511

12 301 12 301

22 600
Облицовка откосов сэндвич-панелями
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
облицовки

77 581,84 36 231 14 248 21 969

11 445
5 329

Рабочий строитель среднего разряда 
3,6
к норм. расх. *1,2*1,15 14 248 14 248

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

1 424 1 424
5 331 5 331
15 214 15 214

53 005
Установка уголков ПВХ на клее
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 3 573,87 4 181 1 334 2 847

1 204

Рабочий строитель среднего разряда 
3
к норм. расх. *1,2*1,15 1 334 1 334

1 779 1 779
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Клей космофен ШТ 10,2564102564 12 88,98

Итого с НР и СП
38 -

2,727 - - - 56,7 -

Накладные расходы 68 %
Сметная прибыль 40 %

1-1020 чел.-ч 20,8 56,7216 112,94

Итого с НР и СП
39 10-02-025-1 100 м2 -

0,05 292 165 - - 127 1,4 -

Накладные расходы 90,27 % 149
Сметная прибыль 42,84 % 71

1-1024 чел.-ч 28,29 1,4145 117,00 165 165

0 ШТ 100 5 25,42 127 127

Итого с НР и СП 512
40 -

0,05 404 345 59 - - 3,0 0,2

Накладные расходы 94,1 % 325
Сметная прибыль 51 % 176

1-1022 чел.-ч 60,0438 3,00219 115,02 345 345

2 чел.час 4,425 0,22125 0,00 0 0

030954 маш.-ч 4,425 0,22125 246,77 55 55 0

111301 маш.-ч 41,445 2,07225 2,21 5 5 0

402-0005 м3 6,12 0,306 0,00 0 0

Итого с НР и СП 905
41 08-02-007-1 -

0,1 - - 8,8 0,0

Накладные расходы 93,33 % 944
Сметная прибыль 54,4 % 551

1-1022 чел.-ч 87,9474 8,79474 115,02

1 068 1 068

5 956
62-41-1 
применительн
о

Расчистка масляной краски пола
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
расчищенн

ой 
поверхност

и 2 349,15 6 406 6 406

4 356
2 562

Рабочий строитель среднего разряда 
2 6 406 6 406

13 324
Установка маячных реек
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 5 851,93

Рабочий строитель среднего разряда 
2,4
к норм. расх. *1,15*1,2

Профиль перфорированный 
маячковый

11-01-011-1  
11-01-011-2

Устройство стяжек цементных
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
стяжки

8 089,79

Рабочий строитель среднего разряда 
2,2
к норм. расх. *1,15*1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,25*1,2

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,25*1,2

Вибратор поверхностный
к норм. расх. *1,25*1,2

Раствор готовый кладочный 
цементный марки 150

Армирование стяжки
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 
ТЗ)*1,15*1,2; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

1 т 
металличе

ских 
изделий 43 166,56 4 317 1 012 3 305

Рабочий строитель среднего разряда 
2,2
к норм. расх. *1,15*1,2 1 012 1 012
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 чел.час 0,345 0,0345 0,00 0 0
204-0069 Арматурные сетки сварные т 1 0,1

Итого с НР и СП
42 11-01-011-9 -

2,727 203 - 115,6 0,3

Накладные расходы 94,1 %
Сметная прибыль 51 %

1-1030 чел.-ч 42,4074 115,6449798 123,34

2 чел.час 0,105 0,286335 0,00 0 0

030952 маш.-ч 0,105 0,286335 217,71 62 62 0

330206 маш.-ч 2,145 5,849415 6,25 37 37 0

331305 маш.-ч 4,2 11,4534 9,13 105 105 0

101-4163 кг 30 81,81 51,46

402-3674 т 0,45 1,22715

Итого с НР и СП
43 11-01-011-11 -

2,727 341 - 105,2 1,0

Накладные расходы 94,1 %
Сметная прибыль 51 %

1-1030 чел.-ч 38,5848 105,2207496 123,34

2 чел.час 0,36 0,98172 0,00 0 0

030952 маш.-ч 0,342 0,932634 217,71 203 203 0

330206 маш.-ч 8,1 22,0887 6,25 138 138 0

402-3674 т 1,8 4,9086

Итого с НР и СП

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,25*1,2

33 050,85 3 305 3 305

5 812
Устройство стяжек из выравнивающей 
смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 
3 мм
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
стяжки

13 217,58 36 044 14 264 21 577

13 422
7 275

Рабочий строитель среднего разряда 
3
к норм. расх. *1,2*1,15 14 264 14 264

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 25 м
к норм. расх. *1,2*1,25

Дрели электрические
к норм. расх. *1,2*1,25

Пылесосы промышленные
к норм. расх. *1,2*1,25

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-
ГРУНТ 4 210 4 210
Смеси сухие для наливных полов, 
марка «Ветонит» 3000 14 152,54 17 367 17 367

56 741
Устройство стяжек на каждый 
последующий слой толщиной 1 мм 
добавлять к норме 11-01-011-09
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
стяжки

30 358,70 82 788 12 978 69 469

12 212
6 619

Рабочий строитель среднего разряда 
3
к норм. расх. *1,2*1,15*12 12 978 12 978

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25*12

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 25 м
к норм. расх. *1,2*1,25*12

Дрели электрические
к норм. расх. *1,2*1,25*12

Смеси сухие для наливных полов, 
марка «Ветонит» 3000
к норм. расх. *12 14 152,54 69 469 69 469

101 619



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
44 15-07-003-2 -

2,727 656 - 27,8 0,1

Накладные расходы 80,33 %
Сметная прибыль 37,4 %

1-1036 чел.-ч 10,1844 27,7728588 132,81

2 чел.час 0,03 0,08181 0,00 0 0

030952 маш.-ч 0,03 0,08181 217,71 18 18 0

340101 маш.-ч 8,46 23,07042 27,66 638 638 0

101-1757 кг 2 5,454 52,33 285 285

101-4163 кг 27,6 75,2652 51,46

Итого с НР и СП
45 11-01-036-4 100 м2 -

2,74 690 - 118,8 1,4

Накладные расходы 94,1 %
Сметная прибыль 51 %

1-1027 чел.-ч 43,3458 118,767492 120,33

2 чел.час 0,51 1,3974 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,51 1,3974 246,77 345 345 0

340321 маш.-ч 7,95 21,783 15,84 345 345 0
0 Клей для динолеума SINTEX H44 ШТ 5,1094890511 14 330,51

101-9876 Линолеум м2 105 287,7 576,27

Итого с НР и СП
46 11-01-040-3 100 м -

1,054 51 - 9,7 -

Накладные расходы 94,1 %

Грунтование полов за 2 раза
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
обрабатыв

аемой 
поверхност

и 3 118,08 8 504 3 689 4 159

2 963
1 380

Рабочий строитель среднего разряда 
3,6
к норм. расх. *1,2*1,15*2 3 689 3 689

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25*2

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 25 м
к норм. расх. *1,2*1,25*2

Агрегаты окрасочные высокого 
давления для окраски поверхностей 
конструкций мощностью 1 кВт
к норм. расх. *1,2*1,25*2

Ветошь
к норм. расх. *2

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-
ГРУНТ
к норм. расх. *2 3 873 3 873

12 847
Устройство покрытий из линолеума 
насухо
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 67 664,67 185 401 14 291 170 420

13 448
7 288

Рабочий строитель среднего разряда 
2,7
к норм. расх. *1,2*1,15 14 291 14 291

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*1,25

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
к норм. расх. *1,2*1,25

Машины для сварки линолеума
к норм. расх. *1,2*1,25

4 627 4 627
165 793 165 793

206 137
Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85 5 007,18 5 278 1 287 3 940

1 211
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Сметная прибыль 51 % 656

1-1036 чел.-ч 9,1908 9,6871032 132,81

134041 маш.-ч 3,015 3,17781 11,91 38 38 0

330206 маш.-ч 1,995 2,10273 6,25 13 13 0
101-2201 Дюбель-гвоздь 6*80 10 шт. 2,63 2,77202 10,17 28 28

101-4847 шт. 6,6413662239 7 16,50 116 116

101-4848 шт. 6,6413662239 7 16,50 116 116

101-4849 шт. 39,8481973435 42 16,50 693 693

101-4850 шт. 7,5901328273 8 16,50 132 132

101-4851 шт. 7,5901328273 8 16,50 132 132

101-4852 м 100,9487666034 106,4 25,60

Итого с НР и СП
47 м08-03-594-17 100 шт. -

0,75 - - 118,1 0,9

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2042 чел.-ч 157,44 118,08 143,52

2 чел.час 1,188 0,891 0,00 0 0
0 Светильник ЛВО встраиваемый ШТ 100 75 661,02
0 Лампа ШТ 400 300 29,66
0 Стартер ШТ 400 300 8,50

Итого с НР и СП
48 м08-03-591-2 100 шт. -

0,01 108 55 - - 53 0,4 0,0

Накладные расходы 95 % 52
Сметная прибыль 65 % 36

1-2042-12 чел.-ч 38,64 0,3864 143,52 55 55

2 чел.час 0,048 0,00048 0,00 0 0

Рабочий строитель среднего разряда 
3,6
к норм. расх. *1,2*1,15 1 287 1 287

Шуруповерт
к норм. расх. *1,2*1,25

Дрели электрические
к норм. расх. *1,2*1,25

Уголок наружный для пластикового 
плинтуса, высота 48 мм

Уголок внутренний для пластикового 
плинтуса, высота 48 мм
Соединитель для пластикового 
плинтуса, высота 48 мм

Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса левая, высота 48 мм

Заглушки торцевая для пластикового 
плинтуса правая, высота 48 мм
Плинтуса для полов пластиковые, 
19х48 мм 2 724 2 724

7 145
Светильник в подвесных потолках,  
количество ламп в светильнике до 4
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 103 961,79 77 972 16 947 61 025

13 685
8 812

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,2
к норм. расх. *1,2 16 947 16 947

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

49 577 49 577
8 898 8 898
2 550 2 550

100 469
Выключатель одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке 10 812,61

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,2
к норм. расх. *1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Выключатель шт. 100 1 47,45 47 47
0 Пластина ШТ 100 1 5,22 5 5

Итого с НР и СП 196
49 м08-03-591-5 100 шт. -

0,01 111 56 - - 55 0,4 0,0

Накладные расходы 95 % 53
Сметная прибыль 65 % 36

1-2042-12 чел.-ч 39,36 0,3936 143,52 56 56

2 чел.час 0,048 0,00048 0,00 0 0
0 Выключатель шт. 100 1 50,00 50 50

999-9950 Пластина ШТ 100 1 5,22 5 5

Итого с НР и СП 200
50 м08-03-591-11 100 шт. -

0,37 - - 32,6 -

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2042 чел.-ч 88,08 32,5896 143,52

0 шт. 100 37 45,31
0 Коробка установочная шт. 100 37 8,90 329 329
0 Пластина ПИ-1 шт. 100 37 5,22 193 193

Итого с НР и СП
51 69-2-4 -

0,39 138 - - 12,7 -

Накладные расходы 66,3 %
Сметная прибыль 40 % 627

1-1030 чел.-ч 32,58 12,7062 123,34
330206 Дрели электрические маш.-ч 56,7 22,113 6,25 138 138 0

509-9900 Строительный мусор т 0,002 0,00078 0,00 0 0

Итого с НР и СП
52 м08-02-413-1 100 м -

4 - - 77,6 -

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2038 чел.-ч 19,392 77,568 136,14
0 Гофротруба диам.16 мм м 100 400 5,51
0 Кабель  ВВГ 3*1,5 м 102 408 24,59
0 Клипса для гофротрубы шт. 28 112 0,85 95 95

Выключатель двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке 11 170,95

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,2
к норм. расх. *1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

Розетка штепсельная
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 18 584,24 6 876 4 677 2 199

3 777
2 432

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,2
к норм. расх. *1,2 4 677 4 677
Розетка 2-хмест. откр. установки с 
заземл. контактом 1 676 1 676

13 085
Сверление отверстий в ГКЛ  
диаметром до 70 мм
К=НР*0,85; СП*0,8

100 
отверстий

4 372,80 1 705 1 567

1 039

Рабочий строитель среднего разряда 
3 1 567 1 567

3 371
Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 
до 6 мм2
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 6 072,47 24 290 10 560 13 730

8 527
5 491

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,2 10 560 10 560

2 204 2 204
10 033 10 033
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Коробка распределительная шт. 11 44 29,66
0 Лента липкая изоляционная кг 0,16 0,64 145,00 93 93

Итого с НР и СП
53 м08-02-413-2 -

2,8 - - 75,5 0,9

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2038 чел.-ч 26,976 75,5328 136,14

2 чел.час 0,312 0,8736 0,00 0 0
0 Гофротруба с протяжкой д16 м 100 280 5,51
0 Кабель ВВГ 3*2,5 м 102 285,6 38,14
0 Клипса для гофротрубы ШТ 30 84 0,85 71 71
0 Коробка распределительная ШТ 10 28 29,66 830 830

Итого с НР и СП
54 м08-02-413-4 -

0,15 826 - - 6,1 0,1

Накладные расходы 80,75 % 667
Сметная прибыль 52 % 430

1-2038 чел.-ч 40,44 6,066 136,14 826 826

2 чел.час 0,432 0,0648 0,00 0 0
0 Гофротруба с протяжкой д32 м 100 15 16,95 254 254
0 Кабель ВВГ 4*10 м 102 15,3 183,60
0 Клипса для гофротрубы ШТ 33,3333333333 5 0,85 4 4
0 Коробка распределительная ШТ 13,3333333333 2 29,66 59 59

101-2493 кг 0,32 0,048 145,00 7 7
509-0033 Сжимы ответвительные 100 шт. 0,16 0,024 528,00 13 13

Итого с НР и СП
55 м08-02-413-6 -

2,4 - - 164,7 -

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2038 чел.-ч 68,64 164,736 136,14
0 Гофротруба с протяжкой д32 м 100 240 16,95
0 Кабель ВВГ 4*25 м 102 244,8 425,60

1 305 1 305

38 308
Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 
до 16 мм2
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8

100 М 
ТРУБОК

8 435,89 23 620 10 283 13 337

8 304
5 347

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,2 10 283 10 283

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

1 543 1 543
10 893 10 893

37 271
Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 
до 48 мм2
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8

100 М 
ТРУБОК

26 482,38 3 973 3 147

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

2 809 2 809

Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 
от 0,14 до 0,19 мм

5 070
Кабель в гофротрубе, сечение кабеля 
до 210 мм2
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8

100 М 
ТРУБОК

54 915,43 131 797 22 427 109 370

18 110
11 662

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *1,2 22 427 22 427

4 068 4 068
104 187 104 187
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Клипса для гофротрубы ШТ 30 72 0,85 61 61
0 Коробка распределительная ШТ 10 24 29,66 712 712

101-2493 кг 0,4 0,96 145,00 139 139
509-0033 Сжимы ответвительные 100 шт. 0,16 0,384 528,00 203 203

Итого с НР и СП
56 м08-03-599-10 1  ШТ. -

2 231,79 463 460 3 - - 3,2 0,0

Накладные расходы 80,75 % 371
Сметная прибыль 52 % 239

1-2042 чел.-ч 1,6032 3,2064 143,52 460 460

2 чел.час 0,0096 0,0192 0,00 0 0

331451 маш.-ч 0,2064 0,4128 8,26 3 3 0

Итого с НР и СП
57 м08-03-599-10 1  ШТ. -

4 17 - 16,0 -

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2042 чел.-ч 4,008 16,032 143,52

331451 маш.-ч 0,516 2,064 8,26 17 17 0
0 Шина "0" ШТ 2 8 81,36 651 651
0 Корпус ЩМП ШТ 0,25 1
0 Корпус ЩРН ШТ 0,75 3 665,25
0 Динрейка ШТ 1 4 72,88 292 292

Итого с НР и СП
58 м08-03-526-1 1  ШТ. -

40 316,89 - - 74,9 -

Накладные расходы 80,75 %
Сметная прибыль 52 %

1-2039 чел.-ч 1,872 74,88 137,59
0 Автомат 1п 25а ШТ 0,275 11 59,32 653 653
0 Автомат 1п 10а ШТ 0,575 23 59,32

Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 
от 0,14 до 0,19 мм

161 569
Демонтаж эл щитка
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,2
к норм. расх. *1,2*0,4

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2*0,4

Перфораторы электрические
к норм. расх. *1,2*0,4

1 073
Щитки осветительные, 
устанавливаемые на стене 
распорными дюбелями, масса щитка 
до 15 кг
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 1 701,13 6 805 2 301 4 487

1 858
1 197

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,2
к норм. расх. *1,2 2 301 2 301

Перфораторы электрические
к норм. расх. *1,2

1 548,41 1 548 1 548
1 996 1 996

9 860
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток до 25 А
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 12 676 10 303 2 373

8 320
5 358

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,9
к норм. расх. *1,2 10 303 10 303

1 364 1 364
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 Автомат 1п 16а ШТ 0,1 4 59,32 237 237
0 Автомат 1п 6а ШТ 0,05 2 59,32 119 119

Итого с НР и СП
59 м08-03-526-2 1  ШТ. -

3 767,79 - - 8,4 -

Накладные расходы 80,75 % 928
Сметная прибыль 52 % 597

1-2039 чел.-ч 2,784 8,352 137,59
0 Автомат 3п 40а ШТ 0,6666666667 2 153,38 307 307
0 Автомат 3п 100а ШТ 0,3333333333 1 847,46 847 847

Итого с НР и СП
60 м08-03-526-3 1  ШТ. -

1 496 7 - 3,3 0,0

Накладные расходы 80,75 % 401
Сметная прибыль 52 % 258

1-2045 чел.-ч 3,312 3,312 149,76 496 496

2 чел.час 0,012 0,012 0,00 0 0

040502 маш.-ч 0,156 0,156 33,39 5 5 0

330206 маш.-ч 0,048 0,048 6,25 0 0 0

350451 маш.-ч 0,276 0,276 4,30 1 1 0
0 Автомат 3п 200а ШТ 1 1

101-1977 кг 0,431 0,431 98,31 42 42

101-2493 кг 0,042 0,042 145,00 6 6

Итого с НР и СП
61 67-4-1 100 шт. -

0,15 659,57 99 99 - - - 0,9 -

Накладные расходы 72,25 % 72
Сметная прибыль 52 % 51

1-1020 чел.-ч 5,84 0,876 112,94 99 99

Итого с НР и СП 222

26 354
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток до 100 А
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 2 303 1 149 1 154

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,9
к норм. расх. *1,2 1 149 1 149

3 828
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток до 250 А
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8 1 822,36 1 823 1 320

Рабочий монтажник среднего разряда 
4,5
к норм. расх. *1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *1,2

Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)
к норм. расх. *1,2

Дрели электрические
к норм. расх. *1,2

Пресс гидравлический с 
электроприводом
к норм. расх. *1,2

1 271,19 1 271 1 271
Болты с гайками и шайбами 
строительные

Лента липкая изоляционная на 
поликасиновом компаунде марки 
ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 
от 0,14 до 0,19 мм

2 482
Демонтаж выключателей, розеток
К=НР*0,85; СП*0,8

Рабочий строитель среднего разряда 
2
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62 67-4-5 100 шт. -

0,52 - - - 9,3 -

Накладные расходы 72,25 % 780
Сметная прибыль 52 % 562

1-1023 чел.-ч 17,89 9,3028 116,06

Итого с НР и СП
63 67-3-1 100 м -

2 - - - 19,3 -

Накладные расходы 72,25 %
Сметная прибыль 52 %

1-1020 чел.-ч 9,64 19,28 112,94

Итого с НР и СП
64 46-04-007-5 100 м2 -

2,636 - - 228,5 5,8

Накладные расходы 93,5 %
Сметная прибыль 56 %

1-1034-12 чел.-ч 86,67 228,46212 129,79
2 Затраты труда машинистов чел.час 2,2 5,7992 0,00 0 0

030954 маш.-ч 2,2 5,7992 246,77 0

Итого с НР и СП
65 65-30-10 -

1,25 231 - - 37,3 0,9

Накладные расходы 62,9 %
Сметная прибыль 40 %

1-1030 чел.-ч 29,8 37,25 123,34
2 Затраты труда машинистов чел.час 0,75 0,9375 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,75 0,9375 246,77 231 231 0

Итого с НР и СП
66 10-01-012-3 -

1,69 5 - - 122,2 -

Накладные расходы 100,3 %
Сметная прибыль 50,4 %

1-1032 чел.-ч 72,288 122,16672 126,46

Демонтаж светильников для 
люминесцентных ламп
К=НР*0,85; СП*0,8 2 076,31 1 080 1 080

Рабочий строитель среднего разряда 
2,3 1 080 1 080

2 422
Демонтаж кабеля
К=НР*0,85; СП*0,8 1 088,74 2 177 2 177

1 573
1 132

Рабочий строитель среднего разряда 
2 2 177 2 177

4 882
Разборка обшивки потолка из 
металлических панелей с изоляцией.
К=НР=93,5; СП=56 11 791,79 31 083 29 652 1 431

27 725
16 605

Рабочий строитель среднего разряда 
3,4 29 652 29 652

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м 1 431 1 431

75 413
Разборка воздуховодов из листовой 
стали толщиной 1-2 мм 
диаметром/периметром до 885 мм /
2780 мм
К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
поверхност

и 
воздуховод

ов 3 860,61 4 825 4 594

2 890
1 838

Рабочий строитель среднего разряда 
3 4 594 4 594

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м

9 553
Разборка обшивки стен и колонн из 
металлических панелей с изоляцией
К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; 
НР*0,85; СП*0,8

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов) 9 144,51 15 454 15 449

15 495
7 786

Рабочий строитель среднего разряда 
3,2
к норм. расх. *1,2*0,8 15 449 15 449
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331531 маш.-ч 0,72 1,2168 4,12 5 5 0

Итого с НР и СП
67 08-07-002-1 -

2,755 - - 266,9 -

Накладные расходы 93,33 %
Сметная прибыль 54,4 %

1-1031 чел.-ч 96,876 266,89338 124,90
203-0514 Щиты настила м2 5,5 15,1525 296,61

Итого с НР и СП
68 69-15-1 т -

9 502,32 964 - - 9,3 -

Накладные расходы 56,1 % 541
Сметная прибыль 32 % 308

1-1010 чел.-ч 1,03 9,27 104,00 964 964
101-5983 Мешки полипропиленовые (50 кг) шт. 20 180 19,76

Итого с НР и СП
69 ЕНиР1-19-1 1 т мусора -

9 - - - 132,4 -

Накладные расходы 66,3 %
Сметная прибыль 40 %

1-1011 чел.-ч 14,712 132,408 104,94

Итого с НР и СП
70 65-1-1 -

0,59 26 - 191 20,4 0,1

Накладные расходы 62,9 %
Сметная прибыль 40 % 984

1-1027-12 чел.-ч 34,66 20,4494 120,33
2 Затраты труда машинистов чел.час 0,1 0,059 0,00 0 0

030954 маш.-ч 0,1 0,059 246,77 15 15 0

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 3,3 1,947 5,98 12 12 0

101-0324 Кислород технический газообразный м3 2,74 1,6166 35,45 57 57

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,43 0,2537 526,00 133 133

Пила дисковая электрическая
к норм. расх. *1,2*0,8

38 735
Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов при 
высоте помещений до 6 м
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР*0,85*0,9; СП*0,8*0,85

100 м2 
горизонтал

ьной 
проекции

13 731,17 37 829 33 335 4 494

31 112
18 134

Рабочий строитель среднего разряда 
3,1
к норм. расх. *1,2*1,15 33 335 33 335

4 494 4 494

87 075
Затаривание строительного мусора в 
мешки
К=НР*0,85; СП*0,8 4 521 3 557

Рабочий строитель среднего разряда 
1

3 557 3 557

5 370
Переноска мусора с погрузкой
К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 
ТЗ)*1,2*1,15; НР=66,3; СП=40 1 543,88 13 895 13 895

9 212
5 558

Рабочий строитель среднего разряда 
1,1
к норм. расх. *1,2 13 895 13 895

28 665
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром 
до 32 мм
К=НР=62,9; СП=40

100 м 
трубопрово

да
4 538,36 2 678 2 461

1 548

Рабочий строитель среднего разряда 
2,7 2 461 2 461

Подъемники грузоподъемностью до 
500 кг одномачтовые, высота 
подъема 45 м
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509-9899 т 0,22 0,1298 0,00 0 0

Итого с НР и СП
71 м08-02-472-6 100 м -

0,6 777 745 32 - - 5,5 0,1

Накладные расходы 80,75 % 602
Сметная прибыль 52 % 387

1-2038-12 чел.-ч 9,12 5,472 136,14 745 745

2 чел.час 0,0912 0,05472 0,00 0 0

040502 маш.-ч 1,6128 0,96768 33,39 32 32 0

Итого с НР и СП

Итого по разделу кабинет 401 - 21,20

Эксплуатация машин
Основная ЗП рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Стоимость материальных ресурсов
в т.ч. Стоимость материалов заказчика 0
в т.ч. Стоимость материалов подрядчика
Автотранспорт 7%
Итого по разделу
НДС 18%
Всего по разделу

Итого по локальной смете - 21,20

Итого по смете:  Ремонт помещения корпус №33, комната №401.
Стоимость материалов заказчика 0
Эксплуатация машин
Основная ЗП рабочих
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Стоимость материальных ресурсов
в т.ч. Стоимость материалов заказчика 0
в т.ч. Стоимость материалов подрядчика
Автотранспорт 7%
Итого по смете
НДС 18%
Всего по смете

Заказчик Исполнитель

Строительный мусор и масса 
возвратных материалов

5 210
Демонтаж заземлителя.
К=НР=80,75; СП=52 1 295,45

Рабочий монтажник среднего разряда 
3,8
к норм. расх. *0,4*1,2

Затраты труда машинистов
к норм. расх. *0,4*1,2

Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)
к норм. расх. *0,4*1,2

1 766

1 327 349,00 522 231,00 5 681,00 799 437,00 4 007,70

5 681
522 231
428 454
235 181

1 191 547
799 437

799 437
55 961

2 046 945
368 450

2 415 395

1 327 349,00 522 231,00 5 681,00 799 437,00 4 007,70

5 681
522 231
428 454
235 181

1 191 547
799 437

799 437
55 961

2 046 945
368 450

2 415 395
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