
9 439,43 тыс. руб.

362,43 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

Основная 

зарплата

Эксплуатация 

машин

Зарплата 

машинистов
Материалы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 15-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз потолков 

и ферм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,38 2 067,85 2 854 2 188 20  646 15,42564 0,0207

Накладные расходы 80,33 % 1 758

Сметная прибыль 37,4 % 818

Итого с НР и СП 5 430

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 11,178 15,42564 141,83 2 188 2 188

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0207 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0207 262,70 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0207 705,77 15 15 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,138 52,32 7 7

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,01794 35 593,22 639 639

2 15-04-005-2 Окраска потолка и ферм краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,38 9 984,37 13 779 4 268 137  9 374 32,260536 0,0207

Накладные расходы 80,33 % 3 428

Сметная прибыль 37,4 % 1 596

Итого с НР и СП 18 803

Химическая лаборатория (помещение 155)

Трудозатраты 

рабочих, чел.-

ч

Трудозатраты 

машинистов, 

чел.-ч
На единицу Всего На единицу Общая

В том числе

Оборудование 

Прочие работы 

№ п/п Шифр норм Наименование видов работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

Строительные работы 

Монтажные работы 

Приложение № 2  к договору №                                               от    

"Согласовано" "Утверждаю"

Директор ООО "Промтехвуз-М"

На Общестроительные работы в осях (20 - 22) (А - Г') корпуса 15 цех № 6

(на участке растворения цианистых соединений, складе кислот, складе щелочей, участке цинкования и кадмирования)

СМЕТА

Генеральный директор АО "ММЗ"

_______________ / Логушин И.Ю. / _______________ / Ефремов Б.И./

"_____" __________________  2017 г. "_____" __________________  2017 г.
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1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 23,3772 32,260536 132,29 4 268 4 268

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0207 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0207 262,70 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 0,1863 705,77 131 131 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,33 0,4554 406,78 185 185

101-1712 Шпаклевка гипсовая т 0,0055 0,00759 15 152,43 115 115

101-1757 Ветошь кг 0,11 0,1518 52,32 8 8

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,057 0,07866 115 250,00 9 066 9 066

3 09-03-046-3 Демонтаж металлической перегородки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

100 м2  

1,9 5 176,17 9 835 9 380 455   69,293 0,4123

Накладные расходы 76,5 % 7 176

Сметная прибыль 68 % 6 378

Итого с НР и СП 23 389

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 36,47 69,293 135,36 9 380 9 380

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,217 0,4123 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,217 0,4123 648,77 267 267 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,14 0,266 705,77 188 188 0

4 09-03-014-1 Демонтаж металлического каркаса

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

1 т 

конструкций

 

0,54 7 491,96 4 045 3 083 962   23,91984 1,44396

Накладные расходы 76,5 % 2 358

Сметная прибыль 68 % 2 096

Итого с НР и СП 8 499

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 44,296 23,91984 128,90 3 083 3 083

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 2,674 1,44396 0,00 0 0

020403

Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,07 0,0378 743,29 28 28 0

2



021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,084 0,04536 648,77 29 29 0

021244

Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства 25 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 2,52 1,3608 659,69 898 898 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 1,022 0,55188 6,34 3 3 0

041000

Преобразователи сварочные с номинальным 

сварочным током 315-500 А

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,07 0,0378 96,98 4 4 0

5 26-01-036-2 Разборка звукоизоляции

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=85; 

СП=56

100 м2 

поверхности

 

1,9 1 235,34 2 347 2 253 94   18,5668 0,0399

Накладные расходы 85 % 1 915

Сметная прибыль 56 % 1 262

Итого с НР и СП 5 524

1-1026

Рабочий строитель среднего разряда 2,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 9,772 18,5668 121,37 2 253 2 253

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,021 0,0399 0,00 0 0

020128

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,021 0,0399 862,28 34 34 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,42 0,798 15,48 12 12 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,035 0,0665 705,77 47 47 0

6 10-05-008-3 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 

одинарному металлическому каркасу из 

потолочного профиля гипсокартонными 

листами (С 623) одним слоем с дверным 

проемом

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 стен 

(за вычетом 

проемов)

 

1,82 46 113,86 83 927 27 214 299  56 414 203,4396  

Накладные расходы 90,27 % 24 566

Сметная прибыль 42,84 % 11 658

Итого с НР и СП 120 151

1-1035

Рабочий строитель среднего разряда 3,5

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 111,78 203,4396 133,77 27 214 27 214

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,45 6,279 15,48 97 97 0

330901

Ножницы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,705 1,2831 126,16 162 162 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,355 4,2861 9,25 40 40 0

Лента серпянка 50 м шт. 4,72 8,5904 114,00 979 979

3



Дюбель-гвоздь 6*80 мм шт. 177 322,14 2,12 683 683

101-2430 Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ кг 10 18,2 51,46 937 937

101-2438 Шпаклевка гипсовая кг 39 70,98 15,15 1 075 1 075

101-2509 Листы гипсокартонные ГВЛВ м2 112 203,84 150,00 30 576 30 576

101-2582 Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм шт. 468 851,76 0,40 341 341

101-2583 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм шт. 2411 4388,02 0,40 1 755 1 755

201-0797 Профиль ПН 28*27 3 м шт. 26,33 47,9206 63,56 3 046 3 046

201-0802 Профиль ПП 60*27 3м шт. 92,33 168,0406 88,14 14 811 14 811

201-0815 Подвес прямой шт. 83 151,06 4,75 718 718

201-0823 Соединители профилей одноуровневые краб шт. 114 207,48 7,20 1 494 1 494

7 12-01-022-1 

прим

Усиление существующего каркаса

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=91,8; СП=44,2

100 м2 

обрешетки

 

0,38 84 051,86 31 940 5 401 417  26 122 38,926212 0,1653

Накладные расходы 91,8 % 4 958

Сметная прибыль 44,2 % 2 387

Итого с НР и СП 39 285

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 102,4374 38,926212 138,75 5 401 5 401

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,435 0,1653 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,435 0,1653 648,77 107 107 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 24,3 9,234 15,48 143 143 0

331531

Пила дисковая электрическая

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,355 0,8949 6,55 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 0,228 705,77 161 161 0

Пароизоляция м2 116 44,08 32,10 1 415 1 415

101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 1800 684 0,40 274 274

101-1767 Профиль ПГС 150С 1,5 мм П.М 270 102,6 238,14 24 433 24 433

8 15-04-030-4 Окраска каркаса эмалью ЭП 773

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

0,38 16 914,75 6 428 4 870 10  1 548 37,263864 0,0057

Накладные расходы 80,33 % 3 912

Сметная прибыль 37,4 % 1 821

Итого с НР и СП 12 161

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 98,0628 37,263864 130,70 4 870 4 870

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0057 0,00 0 0

4



030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0057 262,70 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,03 0,0114 705,77 8 8 0

Эмаль ЭП 773 т 0,0273 0,010374 110 289,49 1 144 1 144

Отвердитель кг 3,3 1,254 317,04 398 398

101-1757 Ветошь кг 0,3 0,114 52,32 6 6

9 26-01-036-2 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей 

внутренних стен и перегородок

К=МАТ*2; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности

 

0,18 142 521,37 25 654 842 38  24 774 6,935328 0,0162

Накладные расходы 76,5 % 644

Сметная прибыль 47,6 % 401

Итого с НР и СП 26 699

1-1026

Рабочий строитель среднего разряда 2,6

к норм. расх. *1,15*1,2*2 чел.-ч 38,5296 6,935328 121,37 842 842

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*2 чел.час 0,09 0,0162 0,00 0 0

020128

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,09 0,0162 862,28 14 14 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 1,8 0,324 15,48 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,15 0,027 705,77 19 19 0

101-2797

Дюбель распорный с металлическим 

стержнем 10х150 мм

к норм. расх. *2 10 шт. 1200 216 47,60 10 282 10 282

104-9100

Плиты теплоизоляционные

к норм. расх. *2 м3 20,4 3,672 3 946,75 14 492 14 492

10 26-01-055-2 Установка пароизоляционного слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

 

1,44 7 253,71 10 445 3 678 254  6 513 28,536192  

Накладные расходы 76,5 % 2 814

Сметная прибыль 47,6 % 1 751

Итого с НР и СП 15 010

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 19,8168 28,536192 128,90 3 678 3 678

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,25 0,36 705,77 254 254 0

101-3594 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ШТ 7,423 10,68912 112,00 1 197 1 197

113-9462 Пароизоляция м2 115 165,6 32,10 5 316 5 316

5



11 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,82 1 760,99 3 205 2 333 20  852 16,45098 0,0273

Накладные расходы 80,33 % 1 874

Сметная прибыль 37,4 % 873

Итого с НР и СП 5 952

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 16,45098 141,83 2 333 2 333

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0273 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0273 262,70 7 7 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,01 0,0182 705,77 13 13 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,182 52,82 10 10

101-9732 Грунтовка ВДАК 0110 т 0,013 0,02366 35 593,22 842 842

12 62-27-1 Шпаклевка стен за 1 раз

К=НР=68; СП=40

100 м2 

ошпаклеван

ной 

поверхности

 

1,29 3 636,59 4 691 3 900   791 31,0245  

Накладные расходы 68 % 2 652

Сметная прибыль 40 % 1 560

Итого с НР и СП 8 903

1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 24,05 31,0245 125,72 3 900 3 900

Шпаклевка т 0,040456853 0,05218934 15 152,43 791 791

13 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,53 73 048,62 38 716 15 808 243  22 665 116,782638 1,31175

Накладные расходы 80,33 % 12 699

Сметная прибыль 37,4 % 5 912

Итого с НР и СП 57 327

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 116,782638 135,36 15 808 15 808

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 1,31175 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,0636 501,70 32 32 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,21465 262,70 56 56 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 1,0335 149,34 154 154 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 10,51239669 42,52 447 447

6



101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 55,65 333,26 18 546 18 546

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,265 52,32 14 14

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,19875 10 338,98 2 055 2 055

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0265 60 520,16 1 604 1 604

14 15-02-024-3 Облицовка гипсовыми и 

гипсоволокнистыми листами откосов при 

отделке под окраску

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,3; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,05 79 550,62 3 978 1 541 55  2 382 11,95632 0,171

Накладные расходы 80,3 % 1 237

Сметная прибыль 37,4 % 576

Итого с НР и СП 5 791

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 239,1264 11,95632 128,90 1 541 1 541

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,42 0,171 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,465 0,02325 262,70 6 6 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,955 0,14775 149,34 22 22 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,75 0,0375 705,77 26 26 0

Профиль ПН 60/27 шт. 200 10 88,14 881 881

Профиль ПС 28/27 шт. 61,5 3,075 63,56 195 195

Грунт ВДАК 0110 л 8 0,4 35,59 14 14

Шуруп 4,2*13 100 шт. 11,92 0,596 40,00 24 24

Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ. 8,02 0,401 211,86 85 85

Бумага шлифовальная м2 0,8 0,04 406,78 16 16

Лента серпянка ШТ 1,15 0,0575 118,92 7 7

101-2509 Листы гипсоволокнистые ГВЛВ м2 105 5,25 150,00 788 788

405-0219 Шпаклевка гипсовая т 0,49 0,0245 15 152,43 371 371

15 10-01-036-1   

прим.

Установка штукатурных уголков

К=НР=90,27; СП=42,84

100 п. м  

0,11 4 138,41 455 128   327 1,01706  

Накладные расходы 90,27 % 116

Сметная прибыль 42,84 % 55

Итого с НР и СП 626

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,246 1,01706 125,72 128 128

Профиль перфорированный угловой ШТ 117,0731707 12,87804878 25,42 327 327

16 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз откосов

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,05 1 753,93 87 64   23 0,45195 0,00075

Накладные расходы 80,33 % 51

7



Сметная прибыль 37,4 % 24

Итого с НР и СП 162

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 0,45195 141,83 64 64

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,00075 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,00075 262,70 0 0 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,005 52,82 0 0

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,00065 35 593,22 23 23

17 15-01-019-5 Гладкая облицовка откосов керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,05 73 048,62 3 652 1 491 23  2 138 11,01723 0,12375

Накладные расходы 80,33 % 1 198

Сметная прибыль 37,4 % 558

Итого с НР и СП 5 408

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 11,01723 135,36 1 491 1 491

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 0,12375 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,006 501,70 3 3 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,02025 262,70 5 5 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,0975 149,34 15 15 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 0,991735537 42,52 42 42

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 5,25 333,26 1 750 1 750

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,025 52,32 1 1

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,01875 10 338,98 194 194

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0025 60 520,16 151 151

18 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,29 9 055,97 11 682 3 575 114  7 993 27,023436 0,01935

Накладные расходы 80,33 % 2 872

Сметная прибыль 37,4 % 1 337

Итого с НР и СП 15 891

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 27,023436 132,29 3 575 3 575

8



2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01935 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01935 262,70 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,1548 705,77 109 109 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,387 406,78 157 157

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,00645 15 152,43 98 98

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,129 52,82 7 7

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,06708 115 250,00 7 731 7 731

19 15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2  

0,48 49 433,94 23 729 9 417 2 503  11 809 67,869504 0,5472

Накладные расходы 80,33 % 7 565

Сметная прибыль 37,4 % 3 522

Итого с НР и СП 34 816

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 141,3948 67,869504 138,75 9 417 9 417

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,14 0,5472 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,14 0,5472 262,70 144 144 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,025 3,852 8,22 32 32 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч. 6,87 3,2976 705,77 2 327 2 327 0

Подвес евро шт. 70 33,6 6,78 228 228

Плинтус пристенный 3 м шт. 32,4 15,552 44,92 699 699

Планка 3,7 м шт. 23 11,04 59,32 655 655

Планка 0,6 м шт. 140 67,2 11,02 741 741

Планка 1,2 м шт. 140 67,2 21,19 1 424 1 424

Потолочная плитка 600*600 шт. 278 133,44 57,68 7 697 7 697

Дюбель-гвоздь 6*80 100 шт. 3,599182004 1,727607362 211,86 366 366

20 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума

К=НР=68; СП=54,4

100 м2 

покрытия

 

0,48 1 345,37 645 629 16   5,4672 0,0624

Накладные расходы 68 % 428

Сметная прибыль 54,4 % 342

Итого с НР и СП 1 415

1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 11,39 5,4672 115,12 629 629

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,13 0,0624 0,00 0 0

9



030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,13 0,0624 262,70 16 16 0

509-9900 Строительный мусор т 0,47 0,2256 0,00 0 0

21 11-01-050-1 Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

поверхности

 

0,48 8 410,77 4 037 287 7  3 743 2,28528  

Накладные расходы 94,1 % 270

Сметная прибыль 51 % 146

Итого с НР и СП 4 453

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 4,761 2,28528 125,72 287 287

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,02 0,0096 705,77 7 7 0

113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 122,4 58,752 63,71 3 743 3 743

22 11-01-011-5 Устройство стяжек легкобетонных 

толщиной 20 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

стяжки

 

0,48 18 428,44 8 845 3 936 262  4 647 33,272352 0,9144

Накладные расходы 94,1 % 3 704

Сметная прибыль 51 % 2 007

Итого с НР и СП 14 556

1-1023

Рабочий строитель среднего разряда 2,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 69,3174 33,272352 118,30 3 936 3 936

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,905 0,9144 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,905 0,9144 262,70 240 240 0

111301

Вибратор поверхностный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,145 6,7896 3,28 22 22 0

401-0644 Керамзитобетон м3 2,04 0,9792 4 745,76 4 647 4 647

23 11-01-011-6 Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-05

К=МАТ*36; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*36; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*36; НР=94,1; СП=51

100 м2 

стяжки

 

0,48 93 460,66 44 861 1 411 1 627  41 823 11,9232 5,4432

Накладные расходы 94,1 % 1 328

Сметная прибыль 51 % 720

Итого с НР и СП 46 909

1-1023

Рабочий строитель среднего разряда 2,3

к норм. расх. *1,15*1,2*36 чел.-ч 24,84 11,9232 118,30 1 411 1 411

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*36 чел.час 11,34 5,4432 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2*36 маш.-ч 11,34 5,4432 262,70 1 430 1 430 0

111301

Вибратор поверхностный

к норм. расх. *1,25*1,2*36 маш.-ч 125,28 60,1344 3,28 197 197 0

401-0644

Керамзитобетон

к норм. расх. *36 м3 18,36 8,8128 4 745,76 41 823 41 823

24 11-01-014-1 Устройство полов бетонных толщиной 100 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,25*1,2; НР=94,1; 

СП=51

100 м2 пола  

0,48 72 912,25 34 998 2 847 11 809  20 342 20,07072 7,9344

Накладные расходы 94,1 % 2 679

Сметная прибыль 51 % 1 452

Итого с НР и СП 39 129

1-1040 Рабочий строитель среднего разряда 4 чел.-ч 41,814 20,07072 141,83 2 847 2 847

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 16,53 7,9344 0,00 0 0

110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 16,53 7,9344 1 488,33 11 809 11 809 0

Труба профильная 50*50*3 т 0,14 0,0672 34 745,76 2 335 2 335

102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта м3 0,06 0,0288 5 762,71 166 166

401-9022 Бетон тяжелый М 200 м3 10,2 4,896 3 644,07 17 841 17 841

25 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР=56,1; 

СП=32

1 т 

конструкций

 

0,13 73 781,26 9 592 2 381 2 474  4 737 17,16 0,2964

Накладные расходы 56,1 % 1 336

Сметная прибыль 32 % 762

Итого с НР и СП 11 690

1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 17,16 138,75 2 381 2 381

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 0,2964 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,19734 737,98 146 146 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 6,708 343,04 2 301 2 301 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,1404 6,34 1 1 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,0468 8,22 0 0 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,0624 24,44 2 2 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 0,3744 11,38 4 4 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,1248 162,58 20 20 0
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101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,00247 73 728,81 182 182

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,1378 33 050,85 4 554 4 554

26 11-01-015-7 Шлифовка бетонных покрытий

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

покрытия

 

0,48 17 761,55 8 525 7 092 1 081  352 53,018496 1,5048

Накладные расходы 94,1 % 6 674

Сметная прибыль 51 % 3 617

Итого с НР и СП 18 816

1-1035

Рабочий строитель среднего разряда 3,5

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 110,4552 53,018496 133,77 7 092 7 092

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,135 1,5048 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,135 1,5048 552,37 831 831 0

340312

Машины мозаично-шлифовальные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 48 23,04 10,84 250 250 0

101-2109 Карборунд кг 2 0,96 366,98 352 352

27 13-06-004-1 Обеспыливание поверхности

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

обеспыливае

мой 

поверхности

 

48 19,22 923 833 90   6,624  

Накладные расходы 68,85 % 574

Сметная прибыль 47,6 % 397

Итого с НР и СП 1 894

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 0,138 6,624 125,72 833 833

331305

Пылесосы промышленные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 7,2 12,49 90 90 0

28 11-01-045-1 Устройство покрытий полов и плинтусов 

наливных составом на эпоксидной смоле 

толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2  

0,528 195 995,04 103 485 10 008 357  93 120 58,320346 0,0792

Накладные расходы 94,1 % 9 418

Сметная прибыль 51 % 5 104

Итого с НР и СП 118 007

1-1053

Рабочий строитель среднего разряда 5,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 110,4552 58,3203456 171,61 10 008 10 008

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,15 0,0792 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 0,0792 262,70 21 21 0

340312

Машины мозаично-шлифовальные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 45 23,76 10,84 258 258 0

12



400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,21 0,11088 705,77 78 78 0

101-3332

Двухкомпонентный химстойкий наливной 

эпоксидый токопроводящий  состав Levl Coat 

309  AS т 0,3 0,1584 504 237,28 79 871 79 871

101-3333 Универсальная грунтовка т 0,06 0,03168 418 220,33 13 249 13 249

29 11-01-039-2 Устройство плинтусов цементных

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 М 

ПЛИНТУСА

 

0,25 2 606,70 652 509 11  132 3,588  

Накладные расходы 94,1 % 479

Сметная прибыль 51 % 260

Итого с НР и СП 1 391

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 14,352 3,588 141,83 509 509

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,015 705,77 11 11 0

402-9071

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный м3 0,16 0,04 3 305,08 132 132

30 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,052 14 424,57 750 644 106   5,40332 0,40248

Накладные расходы 93,5 % 602

Сметная прибыль 56 % 361

Итого с НР и СП 1 713

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 5,40332 119,25 644 644

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,40248 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,40248 262,70 106 106 0

31 10-01-047-2 Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема более 3 м2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

проемов

 

0,052 989 890,40 51 474 1 155 230  50 089 8,963542 0,04056

Накладные расходы 90,27 % 1 043

Сметная прибыль 42,84 % 495

Итого с НР и СП 53 012

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 172,3758 8,9635416 128,90 1 155 1 155

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,78 0,04056 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,78 0,04056 262,70 11 11 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,955 0,77766 15,48 12 12 0

13



331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 23,04 1,19808 9,25 11 11 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 5,355 0,27846 705,77 197 197 0

101-2052 Лента бутиловая м 218 11,336 12,98 147 147

101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 40 2,08 80,51 167 167

101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена 

монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 

баллонах по 750 мл шт. 70,3 3,6556 279,66 1 022 1 022

101-2789 Лента ПСУЛ м 151 7,852 15,93 125 125

101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) 

мм 10 шт. 31,1 1,6172 80,60 130 130

102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 41,6 0,50 21 21

203-9065 Блоки дверные входные пластиковые м2 100 5,2 9 322,20 48 475 48 475

32 46-03-007-

03прим.

Увеличение дверного проёма.

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

0,54 3 059,45 1 652 879 773   6,642 1,3716

Накладные расходы 93,5 % 822

Сметная прибыль 56 % 492

Итого с НР и СП 2 966

1-1034-12 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 12,3 6,642 132,29 879 879

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,54 1,3716 0,00 0 0

050102

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,54 1,3716 552,37 758 758 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 5,08 2,7432 5,76 16 16 0

33 53-25-1 Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

К=НР=73,1; СП=56

1 т 

металлоконс

трукций 

перемычек

 

0,1 63 135,33 6 314 2 112 45  4 157 16,588 0,047

Накладные расходы 73,1 % 1 544

Сметная прибыль 56 % 1 183

Итого с НР и СП 9 041

1-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 165,88 16,588 127,31 2 112 2 112

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,47 0,047 0,00 0 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,16 0,016 6,88 0 0 0

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) маш.-ч 0,74 0,074 51,89 4 4 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 0,47 0,047 552,37 26 26 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 0,92 0,092 5,76 1 1 0
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400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,2 0,02 705,77 14 14 0

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,009 0,0009 73 728,80 66 66

201-0761 Уголок №125 т 1,04 0,104 31 779,66 3 305 3 305

402-0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50 м3 0,54 0,054 3 305,08 178 178

404-0005

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 0,57 0,057 10 653,39 607 607

34 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

0,7 16 549,50 11 584 8 633 133  2 818 67,8132  

Накладные расходы 93,33 % 8 057

Сметная прибыль 54,4 % 4 696

Итого с НР и СП 24 337

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 67,8132 127,31 8 633 8 633

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,189 705,77 133 133 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,0056 5 508,47 31 31

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,0203 76 221,72 1 547 1 547

203-0514 Щиты настила м2 5,5 3,85 322,03 1 240 1 240

35 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

0,7 11 571,04 8 100 6 124 82  1 894 48,1068  

Накладные расходы 93,33 % 5 716

Сметная прибыль 54,4 % 3 331

Итого с НР и СП 17 147

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 68,724 48,1068 127,31 6 124 6 124

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,165 0,1155 705,77 82 82 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,0056 5 508,47 31 31

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,0203 76 221,72 1 547 1 547

203-0514 Щиты настила м2 1,4 0,98 322,03 316 316

36 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,025 22 921,52 573 573    5,358  

Накладные расходы 66,3 % 380

Сметная прибыль 40 % 229

Итого с НР и СП 1 182

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 5,358 106,95 573 573

509-9900 Строительный мусор т 100 2,5 0,00 0 0
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37 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

2,5 17,33 43  43    0,06

Итого с НР и СП 43

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 0,06 0,00 0 0

060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 0,06 721,92 43 43 0

38 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

2,5 180,57 451  451     

Итого с НР и СП 451

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 3,795 118,95 451 451 0

1 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-

контакт за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,47 1 946,42 2 862 1 885 16  961 13,28733 0,02205

Накладные расходы 80,33 % 1 514

Сметная прибыль 37,4 % 705

Итого с НР и СП 5 081

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 13,28733 141,83 1 885 1 885

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02205 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02205 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,01 0,0147 705,77 10 10 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,147 52,82 8 8

101-9732 Грунтовка бетон-контакт т 0,013 0,01911 49 857,01 953 953

2 15-02-019-3 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,97 20 654,49 20 035 9 402 453  10 180 69,459954 2,72085

Накладные расходы 80,33 % 7 553

Сметная прибыль 37,4 % 3 516

Итого с НР и СП 31 104

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 71,6082 69,459954 135,36 9 402 9 402

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,805 2,72085 0,00 0 0

Склад химической лаборатории (помещение 155а)
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030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0582 501,70 29 29 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,24 0,2328 262,70 61 61 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,505 2,42985 149,34 363 363 0

Грунтовка т 0,01 0,0097 35 593,22 345 345

402-9110

Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС 

растворная т 0,97 0,9409 10 451,98 9 834 9 834

3 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,5 73 048,62 36 524 14 913 229  21 382 110,1723 1,2375

Накладные расходы 80,33 % 11 980

Сметная прибыль 37,4 % 5 577

Итого с НР и СП 54 081

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 110,1723 135,36 14 913 14 913

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 1,2375 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,06 501,70 30 30 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,2025 262,70 53 53 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,975 149,34 146 146 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 9,917355372 42,52 422 422

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 52,5 333,26 17 496 17 496

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,25 52,32 13 13

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,1875 10 338,98 1 939 1 939

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,025 60 520,16 1 513 1 513

4 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

0,97 9 055,97 8 784 2 688 86  6 010 20,319948 0,01455

Накладные расходы 80,33 % 2 159

Сметная прибыль 37,4 % 1 005

Итого с НР и СП 11 948

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 20,319948 132,29 2 688 2 688
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2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01455 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01455 262,70 4 4 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,1164 705,77 82 82 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,291 406,78 118 118

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,00485 15 152,43 73 73

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,097 52,82 5 5

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,05044 115 250,00 5 813 5 813

5 57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума

К=НР=68; СП=54,4

100 м2 

покрытия

 

0,23 1 345,37 310 302 8   2,6197 0,0299

Накладные расходы 68 % 205

Сметная прибыль 54,4 % 164

Итого с НР и СП 679

1-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 11,39 2,6197 115,12 302 302

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,13 0,0299 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,13 0,0299 262,70 8 8 0

509-9900 Строительный мусор т 0,47 0,1081 0,00 0 0

6 11-01-050-1 Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

поверхности

 

0,23 8 410,77 1 935 138 3  1 794 1,09503  

Накладные расходы 94,1 % 130

Сметная прибыль 51 % 70

Итого с НР и СП 2 135

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 4,761 1,09503 125,72 138 138

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,02 0,0046 705,77 3 3 0

113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 122,4 28,152 63,71 1 794 1 794

7 11-01-011-5 Устройство стяжек легкобетонных 

толщиной 20 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

стяжки

 

0,23 18 428,44 4 239 1 886 126  2 227 15,943002 0,43815

Накладные расходы 94,1 % 1 775

Сметная прибыль 51 % 962

Итого с НР и СП 6 976

1-1023

Рабочий строитель среднего разряда 2,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 69,3174 15,943002 118,30 1 886 1 886

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,905 0,43815 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,905 0,43815 262,70 115 115 0

111301

Вибратор поверхностный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,145 3,25335 3,28 11 11 0

401-0644 Керамзитобетон м3 2,04 0,4692 4 745,76 2 227 2 227

8 11-01-011-6 Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-05

К=МАТ*36; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*36; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*36; НР=94,1; СП=51

100 м2 

стяжки

 

0,23 93 460,66 21 496 676 780  20 040 5,7132 2,6082

Накладные расходы 94,1 % 636

Сметная прибыль 51 % 345

Итого с НР и СП 22 477

1-1023

Рабочий строитель среднего разряда 2,3

к норм. расх. *1,15*1,2*36 чел.-ч 24,84 5,7132 118,30 676 676

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*36 чел.час 11,34 2,6082 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2*36 маш.-ч 11,34 2,6082 262,70 685 685 0

111301

Вибратор поверхностный

к норм. расх. *1,25*1,2*36 маш.-ч 125,28 28,8144 3,28 95 95 0

401-0644

Керамзитобетон

к норм. расх. *36 м3 18,36 4,2228 4 745,76 20 040 20 040

9 11-01-014-1 Устройство полов бетонных толщиной 100 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 пола  

0,23 75 165,83 17 287 1 882 5 658  9 747 13,271764 3,8019

Накладные расходы 94,1 % 1 771

Сметная прибыль 51 % 960

Итого с НР и СП 20 018

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 57,70332 13,2717636 141,83 1 882 1 882

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 16,53 3,8019 0,00 0 0

110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 16,53 3,8019 1 488,33 5 658 5 658 0

Труба профильная 50*50*3 т 0,14 0,0322 34 745,76 1 119 1 119

102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта м3 0,06 0,0138 5 762,71 80 80

401-9022 Бетон тяжелый М 200 м3 10,2 2,346 3 644,07 8 549 8 549

10 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР=56,1; 

СП=32

1 т 

конструкций

 

0,06 73 781,26 4 427 1 099 1 142  2 186 7,92 0,1368

Накладные расходы 56,1 % 617

Сметная прибыль 32 % 352
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Итого с НР и СП 5 396

1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 7,92 138,75 1 099 1 099

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 0,1368 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,09108 737,98 67 67 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 3,096 343,04 1 062 1 062 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,0648 6,34 0 0 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,0216 8,22 0 0 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,0288 24,44 1 1 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 0,1728 11,38 2 2 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,0576 162,58 9 9 0

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,00114 73 728,81 84 84

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,0636 33 050,85 2 102 2 102

11 11-01-015-7 Шлифовка бетонных покрытий

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

покрытия

 

0,23 17 571,47 4 041 3 398 474  169 25,404696 0,72105

Накладные расходы 94,1 % 3 198

Сметная прибыль 51 % 1 733

Итого с НР и СП 8 972

1-1035

Рабочий строитель среднего разряда 3,5

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 110,4552 25,404696 133,77 3 398 3 398

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,135 0,72105 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,135 0,72105 552,37 398 398 0

340312

Машины мозаично-шлифовальные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 48 11,04 6,88 76 76 0

101-2109 Карборунд кг 2 0,46 366,98 169 169

12 13-06-004-1 Обеспыливание поверхности

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

обеспыливае

мой 

поверхности

 

23 19,22 442 399 43   3,174  

Накладные расходы 68,85 % 275

Сметная прибыль 47,6 % 190

Итого с НР и СП 907

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 0,138 3,174 125,72 399 399

20



331305

Пылесосы промышленные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 3,45 12,49 43 43 0

13 11-01-045-1 Устройство покрытий полов и плинтусов 

наливных составом на эпоксидной смоле 

толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2  

0,253 195 816,84 49 542 4 796 126  44 620 27,945166 0,03795

Накладные расходы 94,1 % 4 513

Сметная прибыль 51 % 2 446

Итого с НР и СП 56 501

1-1053

Рабочий строитель среднего разряда 5,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 110,4552 27,9451656 171,61 4 796 4 796

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,15 0,03795 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 0,03795 262,70 10 10 0

340312

Машины мозаично-шлифовальные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 45 11,385 6,88 78 78 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,21 0,05313 705,77 37 37 0

101-3332

Двухкомпонентный химстойкий наливной 

эпоксидый токопроводящий  состав Levl Coat 

309  AS т 0,3 0,0759 504 237,28 38 272 38 272

101-3333 Универсальная грунтовка т 0,06 0,01518 418 220,33 6 349 6 349

14 11-01-039-2 Устройство плинтусов цементных

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 М 

ПЛИНТУСА

 

0,29 2 606,70 755 590 12  153 4,16208  

Накладные расходы 94,1 % 555

Сметная прибыль 51 % 301

Итого с НР и СП 1 611

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 14,352 4,16208 141,83 590 590

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0174 705,77 12 12 0

402-9071

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный м3 0,16 0,0464 3 305,08 153 153

15 09-04-012-1 Демонтаж металлической двери

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

1 м2 проема  

1,9 347,55 660 467 193   3,192  

Накладные расходы 76,5 % 357

Сметная прибыль 68 % 318

Итого с НР и СП 1 335

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 1,68 3,192 146,28 467 467
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040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,28 0,532 51,89 28 28 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,084 0,1596 24,44 4 4 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,133 0,2527 9,25 2 2 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,119 0,2261 705,77 160 160 0

16 09-04-012-01 Монтаж металлической двери

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 

ТЗ)*1,2*1,15; НР=68,85; СП=57,8

1 м2 проема  

1,9 6 719,14 12 766 921 414  11 431 6,2928  

Накладные расходы 68,85 % 634

Сметная прибыль 57,8 % 532

Итого с НР и СП 13 932

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,2*1,15 чел.-ч 3,312 6,2928 146,28 921 921

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,6 1,14 51,89 59 59 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,18 0,342 24,44 8 8 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,285 0,5415 9,25 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,255 0,4845 705,77 342 342 0

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,00019 73 728,81 14 14

101-1921

Пена монтажная для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л шт. 0,1 0,19 282,20 54 54

203-9066 Блоки дверные металлические м2 1 1,9 5 980,93 11 364 11 364

17 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,33 16 549,50 22 010 16 403 253  5 354 128,84508  

Накладные расходы 93,33 % 15 309

Сметная прибыль 54,4 % 8 923

Итого с НР и СП 46 242

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 128,84508 127,31 16 403 16 403

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,3591 705,77 253 253 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,01064 5 508,47 59 59

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,03857 76 221,72 2 940 2 940

203-0514 Щиты настила м2 5,5 7,315 322,03 2 356 2 356
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18 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,33 11 571,04 15 390 11 637 155  3 598 91,40292  

Накладные расходы 93,33 % 10 861

Сметная прибыль 54,4 % 6 331

Итого с НР и СП 32 582

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 68,724 91,40292 127,31 11 637 11 637

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,165 0,21945 705,77 155 155 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,01064 5 508,47 59 59

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,03857 76 221,72 2 940 2 940

203-0514 Щиты настила м2 1,4 1,862 322,03 600 600

19 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,01 22 921,52 229 229    2,1432  

Накладные расходы 66,3 % 152

Сметная прибыль 40 % 92

Итого с НР и СП 473

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 2,1432 106,95 229 229

509-9900 Строительный мусор т 100 1 0,00 0 0

20 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

1 17,33 17  17    0,024

Итого с НР и СП 17

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 0,024 0,00 0 0

060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 0,024 721,92 17 17 0

21 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

1 180,57 181  181     

Итого с НР и СП 181

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 1,518 118,95 181 181 0

1 09-03-046-3 Демонтаж профлиста

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

100 м2  

2,534 5 176,17 13 116 12 509 607   92,41498 0,549878

Накладные расходы 76,5 % 9 569

Сметная прибыль 68 % 8 506

Итого с НР и СП 31 191

Вентиляционная шахта (помещение 153а)

23



1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 36,47 92,41498 135,36 12 509 12 509

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,217 0,549878 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,217 0,549878 648,77 357 357 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,14 0,35476 705,77 250 250 0

2 46-04-001-4 Разборка кирпичных стен

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

1,85 1 725,44 3 192 1 992 1 200   15,244 2,1275

Накладные расходы 93,5 % 1 863

Сметная прибыль 56 % 1 116

Итого с НР и СП 6 171

1-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 8,24 15,244 130,70 1 992 1 992

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,15 2,1275 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,15 2,1275 552,37 1 175 1 175 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 2,3 4,255 5,76 25 25 0

3 08-02-001-7 Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

1 м3 кладки  

4,28 5 623,60 24 069 3 774 2 272  18 023 30,772344 2,568

Накладные расходы 93,33 % 3 522

Сметная прибыль 54,4 % 2 053

Итого с НР и СП 29 644

1-1027

Рабочий строитель среднего разряда 2,7

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 7,1898 30,772344 122,64 3 774 3 774

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,6 2,568 0,00 0 0

020129

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 8 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 2,568 884,78 2 272 2 272 0

102-0026

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV 

сорта м3 0,0005 0,00214 5 762,71 12 12

402-0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50 м3 0,234 1,00152 0,00 0 0

404-0005

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 0,395 1,6906 10 653,39 18 011 18 011

4 06-01-082-19 Приготовление тяжелых кладочных 

растворов цементных марки 150

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР=56,1; 

СП=32

100 М3 

РАСТВОРА

 

0,01 267 919,92 2 680 317 168  2 195 2,74968 0,62232
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Накладные расходы 56,1 % 178

Сметная прибыль 32 % 101

Итого с НР и СП 2 959

1-1020

Рабочий строитель среднего разряда 2

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 274,968 2,74968 115,12 317 317

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 62,232 0,62232 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 19,08 0,1908 501,70 96 96 0

110902

Растворосмесители передвижные 250 л

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 43,152 0,43152 167,67 72 72 0

101-1324

Шлакопортландцемент общестроительного 

и специального назначения марки 400 т 41,6 0,416 4 661,02 1 939 1 939

408-0142

Песок природный для строительных 

растворов мелкий м3 116 1,16 220,34 256 256

5 15-02-016-3 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,171 24 801,44 4 241 2 811 294  1 136 20,256523 1,613385

Накладные расходы 80,33 % 2 258

Сметная прибыль 37,4 % 1 051

Итого с НР и СП 7 550

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 118,4592 20,2565232 138,75 2 811 2 811

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 9,435 1,613385 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,26 0,21546 262,70 57 57 0

111500

Растворонасосы 1 м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,175 1,397925 169,94 238 238 0

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6x50 мм т 0,00012 0,00002052 65 000,00 1 1

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия м2 5,54 0,94734 71,19 67 67

402-0083 Раствор м3 1,87 0,31977 3 305,08 1 057 1 057

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0,006 0,001026 10 380,00 11 11

6 10-04-010-4 Устройство перегородок на металлическом 

каркасе из гнутого профиля, монтируемого 

на сварке, обицованных двумя слоями 

ГВЛВ с изоляционной прослойкой 

толщиной 100 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

 

2,51 220 190,37 552 678 157 577 6 866  388 235 1 177,969104 3,9156

Накладные расходы 90,27 % 142 245

Сметная прибыль 42,84 % 67 506
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Итого с НР и СП 762 429

1-1035

Рабочий строитель среднего разряда 3,5

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 469,3104 1177,969104 133,77 157 577 157 577

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,56 3,9156 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,56 3,9156 648,77 2 540 2 540 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 10,05 25,2255 8,22 207 207 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,325 5,83575 705,77 4 119 4 119 0

Шуруп 4,2*13 100ШТ. 24,6 61,746 40,00 2 470 2 470

Лента серпянка 10М 21 52,71 11,40 601 601

Дюбель для изоляционных материалов шт. 250 627,5 4,76 2 987 2 987

Профиль строительный ПГС 100 С м 270 677,7 171,18 116 009 116 009

Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,069276 15 152,43 1 050 1 050

Листы гипсокартонные ГВЛВ м2 420 1054,2 150,00 158 130 158 130

Минплита м3 10,8 27,108 3 946,75 106 988 106 988

7 15-04-030-4 Окраска каркаса эмалью ЭП 773

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

2,51 16 914,75 42 456 32 170 63  10 223 246,137628 0,03765

Накладные расходы 80,33 % 25 842

Сметная прибыль 37,4 % 12 032

Итого с НР и СП 80 330

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 98,0628 246,137628 130,70 32 170 32 170

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,03765 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03765 262,70 10 10 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,03 0,0753 705,77 53 53 0

Эмаль ЭП 773 т 0,0273 0,068523 110 289,49 7 557 7 557

Отвердитель кг 3,3 8,283 317,04 2 626 2 626

101-1757 Ветошь кг 0,3 0,753 52,32 39 39

8 26-01-055-2 Установка пароизоляционного слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

 

5,02 7 253,71 36 414 12 823 886  22 705 99,480336  

Накладные расходы 76,5 % 9 810

Сметная прибыль 47,6 % 6 104

Итого с НР и СП 52 328
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1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 19,8168 99,480336 128,90 12 823 12 823

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,25 1,255 705,77 886 886 0

101-3594 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 шт. 7,423 37,26346 112,00 4 174 4 174

113-9462 Пароизоляция м2 115 577,3 32,10 18 531 18 531

9 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

2,68 1 753,93 4 701 3 436 11  1 254 24,22452 0,0402

Накладные расходы 80,33 % 2 760

Сметная прибыль 37,4 % 1 285

Итого с НР и СП 8 746

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 24,22452 141,83 3 436 3 436

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0402 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0402 262,70 11 11 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,268 52,82 14 14

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,03484 35 593,22 1 240 1 240

10 62-27-1 Шпаклевка стен за 1 раз

К=НР=68; СП=40

100 м2 

ошпаклеван

ной 

поверхности

 

2,11 3 636,59 7 673 6 380   1 293 50,7455  

Накладные расходы 68 % 4 338

Сметная прибыль 40 % 2 552

Итого с НР и СП 14 563

1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 24,05 50,7455 125,72 6 380 6 380

Шпаклевка т 0,040456853 0,085363959 15 152,43 1 293 1 293

11 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,576 73 048,62 42 077 17 180 264  24 633 126,91849 1,4256

Накладные расходы 80,33 % 13 801

Сметная прибыль 37,4 % 6 425

Итого с НР и СП 62 303

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 126,9184896 135,36 17 180 17 180

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 1,4256 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,06912 501,70 35 35 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,23328 262,70 61 61 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 1,1232 149,34 168 168 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 11,42479339 42,52 486 486

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 60,48 333,26 20 156 20 156

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,288 52,32 15 15

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,216 10 338,98 2 233 2 233

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0288 60 520,16 1 743 1 743

12 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

2,11 9 055,97 19 108 5 847 187  13 074 44,201124 0,03165

Накладные расходы 80,33 % 4 697

Сметная прибыль 37,4 % 2 187

Итого с НР и СП 25 992

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 44,201124 132,29 5 847 5 847

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,03165 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03165 262,70 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,2532 705,77 179 179 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,633 406,78 257 257

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,01055 15 152,43 160 160

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,211 52,82 11 11

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,10972 115 250,00 12 645 12 645

13 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,019 14 424,57 274 235 39   1,97429 0,14706

Накладные расходы 93,5 % 220

Сметная прибыль 56 % 132

Итого с НР и СП 626

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 1,97429 119,25 235 235

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,14706 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,14706 262,70 39 39 0
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14 09-04-013-1 Установка противопожарных дверей 

однопольных глухих

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=57,8

1 м2 проема  

1,9 9 185,26 17 452 817 182  16 453 5,42754  

Накладные расходы 68,85 % 563

Сметная прибыль 57,8 % 472

Итого с НР и СП 18 487

1-1044

Рабочий строитель среднего разряда 4,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 2,8566 5,42754 150,52 817 817

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,065 2,0235 51,89 105 105 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,615 1,1685 15,48 18 18 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,065 2,0235 9,25 19 19 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,057 705,77 40 40 0

Доводчик дверной ШТ 0,526315789 1 1 238,56 1 239 1 239

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00007 0,000133 73 728,81 10 10

101-1929 Болты анкерные т 0,003 0,0057 98 305,08 560 560

101-3661

Пена монтажная противопожарная 

полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) шт. 0,25 0,475 500,00 238 238

203-9009 Дверь противопожарная металлическая шт. 0,526315789 1 14 406,78 14 407 14 407

15 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,2 16 549,50 19 860 14 800 229  4 831 116,2512  

Накладные расходы 93,33 % 13 813

Сметная прибыль 54,4 % 8 051

Итого с НР и СП 41 724

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 116,2512 127,31 14 800 14 800

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,324 705,77 229 229 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,0096 5 508,47 53 53

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,0348 76 221,72 2 653 2 653

203-0514 Щиты настила м2 5,5 6,6 322,03 2 125 2 125

16 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,2 11 571,04 13 885 10 499 140  3 246 82,4688  

Накладные расходы 93,33 % 9 799

Сметная прибыль 54,4 % 5 711
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Итого с НР и СП 29 395

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 68,724 82,4688 127,31 10 499 10 499

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,165 0,198 705,77 140 140 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,0096 5 508,47 53 53

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,0348 76 221,72 2 653 2 653

203-0514 Щиты настила м2 1,4 1,68 322,03 541 541

17 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,025 22 921,52 573 573    5,358  

Накладные расходы 66,3 % 380

Сметная прибыль 40 % 229

Итого с НР и СП 1 182

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 5,358 106,95 573 573

509-9900 Строительный мусор т 100 2,5 0,00 0 0

18 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

2,5 17,33 43  43    0,06

Итого с НР и СП 43

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 0,06 0,00 0 0

060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 0,06 721,92 43 43 0

19 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

2,5 180,57 451  451     

Итого с НР и СП 451

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 3,795 118,95 451 451 0

1 15-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз потолков 

и ферм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,91 2 067,85 3 950 3 028 28  894 21,34998 0,02865

Накладные расходы 80,33 % 2 432

Сметная прибыль 37,4 % 1 132

Итого с НР и СП 7 514

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 11,178 21,34998 141,83 3 028 3 028

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02865 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02865 262,70 8 8 0

Участок цинкования и кадмирования деталей (помещение 154)
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400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02865 705,77 20 20 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,191 52,32 10 10

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,02483 35 593,22 884 884

2 15-04-005-2 Окраска потолка и ферм краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,91 9 984,37 19 071 5 907 190  12 974 44,650452 0,02865

Накладные расходы 80,33 % 4 745

Сметная прибыль 37,4 % 2 209

Итого с НР и СП 26 025

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 23,3772 44,650452 132,29 5 907 5 907

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02865 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02865 262,70 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 0,25785 705,77 182 182 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,33 0,6303 406,78 256 256

101-1712 Шпаклевка гипсовая т 0,0055 0,010505 15 152,43 159 159

101-1757 Ветошь кг 0,11 0,2101 52,32 11 11

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,057 0,10887 115 250,00 12 547 12 547

3 09-03-046-3 Демонтаж профлиста

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

100 м2  

0,65 5 176,17 3 365 3 209 156   23,7055 0,14105

Накладные расходы 76,5 % 2 455

Сметная прибыль 68 % 2 182

Итого с НР и СП 8 002

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 36,47 23,7055 135,36 3 209 3 209

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,217 0,14105 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,217 0,14105 648,77 92 92 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,14 0,091 705,77 64 64 0

4 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

К=НР=65,45; СП=40

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,64 9 648,89 6 176 5 525 651   47,552 1,2736

Накладные расходы 65,45 % 3 616
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Сметная прибыль 40 % 2 210

Итого с НР и СП 12 002

1-1021 Рабочий строитель среднего разряда 2,1 чел.-ч 74,3 47,552 116,18 5 525 5 525

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,99 1,2736 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,35 0,224 262,70 59 59 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,64 1,0496 552,37 580 580 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,28 2,0992 5,76 12 12 0

5 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,85 1 753,93 1 491 1 090 3  398 7,68315 0,01275

Накладные расходы 80,33 % 876

Сметная прибыль 37,4 % 408

Итого с НР и СП 2 775

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 7,68315 141,83 1 090 1 090

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01275 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01275 262,70 3 3 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,085 52,82 4 4

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,01105 35 593,22 393 393

6 10-02-025-1 Установка маячных реек

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2  

0,85 6 013,35 5 112 2 868   2 244 24,0465  

Накладные расходы 90,27 % 2 589

Сметная прибыль 42,84 % 1 229

Итого с НР и СП 8 930

1-1024

Рабочий строитель среднего разряда 2,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 28,29 24,0465 119,25 2 868 2 868

Профиль перфорированный маячковый ШТ 103,8461538 88,26923077 25,42 2 244 2 244

7 15-02-016-3 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,85 24 801,44 21 081 13 971 1 462  5 648 100,69032 8,01975

Накладные расходы 80,33 % 11 223

Сметная прибыль 37,4 % 5 225

Итого с НР и СП 37 529
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1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 118,4592 100,69032 138,75 13 971 13 971

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 9,435 8,01975 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,26 1,071 262,70 281 281 0

111500

Растворонасосы 1 м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,175 6,94875 169,94 1 181 1 181 0

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6x50 мм т 0,00012 0,000102 65 000,00 7 7

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия м2 5,54 4,709 71,19 335 335

402-0083 Раствор м3 1,87 1,5895 3 305,08 5 253 5 253

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0,006 0,0051 10 380,00 53 53

8 46-04-001-4 Разборка кирпичных стен

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

1,3 1 725,44 2 243 1 400 843   10,712 1,495

Накладные расходы 93,5 % 1 309

Сметная прибыль 56 % 784

Итого с НР и СП 4 336

1-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 8,24 10,712 130,70 1 400 1 400

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,15 1,495 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,15 1,495 552,37 826 826 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 2,3 2,99 5,76 17 17 0

9 10-04-009-5 Устройство перегородок на металлическом 

каркасе из гнутого профиля, монтируемого 

на сварке, в зданиях промышленных 

предприятий с изоляционной прослойкой 

толщиной 100 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

 

0,6 176 550,07 105 930 30 805 1 220  73 905 222,01992 0,693

Накладные расходы 90,27 % 27 808

Сметная прибыль 42,84 % 13 197

Итого с НР и СП 146 935

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 370,0332 222,01992 138,75 30 805 30 805

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,155 0,693 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,155 0,693 648,77 450 450 0
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330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 6,75 4,05 8,22 33 33 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,74 1,044 705,77 737 737 0

Шуруп 4,2*13 100ШТ 24,6 14,76 40,00 590 590

Лента серпянка 10М 21 12,6 11,40 144 144

Дюбель для изоляционных материалов ШТ 250 150 4,76 714 714

Профиль строительный ПГС 100 С м 270 162 171,18 27 731 27 731

Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,01656 15 152,43 251 251

101-2509 Листы гипсокартонные ГВЛВ м2 210 126 150,00 18 900 18 900

104-0004 Минплита м3 10,8 6,48 3 946,75 25 575 25 575

10 12-01-022-1 

прим

Усиление существующего каркаса

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=91,8; СП=44,2

100 м2 

обрешетки

 

0,81 84 051,86 68 083 11 513 889  55 681 82,974294 0,35235

Накладные расходы 91,8 % 10 569

Сметная прибыль 44,2 % 5 089

Итого с НР и СП 83 741

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 102,4374 82,974294 138,75 11 513 11 513

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,435 0,35235 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,435 0,35235 648,77 229 229 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 24,3 19,683 15,48 305 305 0

331531

Пила дисковая электрическая

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,355 1,90755 6,55 12 12 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 0,486 705,77 343 343 0

Пароизоляция м2 116 93,96 32,10 3 016 3 016

101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 1800 1458 0,40 583 583

101-1767 Профиль ПГС 150С 1,5 мм П.М 270 218,7 238,14 52 081 52 081

11 15-04-030-4 Окраска каркаса эмалью ЭП 773

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,41 16 914,75 23 850 18 072 35  5 743 138,268548 0,02115

Накладные расходы 80,33 % 14 517

Сметная прибыль 37,4 % 6 759

Итого с НР и СП 45 126

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 98,0628 138,268548 130,70 18 072 18 072

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02115 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02115 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,03 0,0423 705,77 30 30 0

Эмаль ЭП 773 т 0,0273 0,038493 110 289,49 4 245 4 245

Отвердитель кг 3,3 4,653 317,04 1 475 1 475

101-1757 Ветошь кг 0,3 0,423 52,32 22 22

12 15-02-024-5 Облицовка стен листами ГВЛВ с 

креплением на металлический каркас

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,81 34 933,57 28 296 13 360 849  14 087 98,70174 1,51875

Накладные расходы 80,33 % 10 732

Сметная прибыль 37,4 % 4 997

Итого с НР и СП 44 025

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 121,854 98,70174 135,36 13 360 13 360

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,875 1,51875 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,315 0,25515 262,70 67 67 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,56 1,2636 149,34 189 189 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 16,68 13,5108 15,48 209 209 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 4,845 3,92445 8,22 32 32 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,615 0,49815 705,77 352 352 0

Лента серпянка 10М 21 17,01 11,40 194 194

101-1735 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм 100ШТ 24,6 19,926 40,00 797 797

101-2509 Листы ГВЛВ м2 105 85,05 150,00 12 758 12 758

402-9111 Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,022356 15 152,43 339 339

13 26-01-036-2 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей 

внутренних стен и перегородок

К=МАТ*2; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности

 

0,42 142 521,37 59 859 1 964 89  57 806 16,182432 0,0378

Накладные расходы 76,5 % 1 502

Сметная прибыль 47,6 % 935

Итого с НР и СП 62 296

1-1026

Рабочий строитель среднего разряда 2,6

к норм. расх. *1,15*1,2*2 чел.-ч 38,5296 16,182432 121,37 1 964 1 964
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2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*2 чел.час 0,09 0,0378 0,00 0 0

020128

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,09 0,0378 862,28 33 33 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 1,8 0,756 15,48 12 12 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,15 0,063 705,77 44 44 0

101-2797

Дюбель распорный с металлическим 

стержнем 10х150 мм

к норм. расх. *2 10 шт. 1200 504 47,60 23 990 23 990

104-9100

Плиты теплоизоляционные

к норм. расх. *2 м3 20,4 8,568 3 946,75 33 816 33 816

14 26-01-055-2 Установка пароизоляционного слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

 

1,2 7 253,71 8 704 3 065 212  5 427 23,78016  

Накладные расходы 76,5 % 2 345

Сметная прибыль 47,6 % 1 459

Итого с НР и СП 12 508

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 19,8168 23,78016 128,90 3 065 3 065

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,25 0,3 705,77 212 212 0

101-3594 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 шт. 7,423 8,9076 112,00 998 998

113-9462 Пароизоляция м2 115 138 32,10 4 430 4 430

15 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,25 1 753,93 2 193 1 603 5  585 11,29875 0,01875

Накладные расходы 80,33 % 1 288

Сметная прибыль 37,4 % 600

Итого с НР и СП 4 081

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 11,29875 141,83 1 603 1 603

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01875 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01875 262,70 5 5 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,125 52,82 7 7

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,01625 35 593,22 578 578
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16 62-27-1 Шпаклевка стен за 1 раз

К=НР=68; СП=40

100 м2 

ошпаклеван

ной 

поверхности

 

1,25 3 636,59 4 545 3 779   766 30,0625  

Накладные расходы 68 % 2 570

Сметная прибыль 40 % 1 512

Итого с НР и СП 8 627

1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 24,05 30,0625 125,72 3 779 3 779

Шпаклевка т 0,040456853 0,050571066 15 152,43 766 766

17 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-

контакт за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,55 1 949,90 3 023 1 987 23  1 013 14,01045 0,02325

Накладные расходы 80,33 % 1 596

Сметная прибыль 37,4 % 743

Итого с НР и СП 5 362

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 14,01045 141,83 1 987 1 987

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02325 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02325 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02325 705,77 16 16 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,155 52,32 8 8

101-9732 Грунтовка бетон-контакт т 0,013 0,02015 49 857,01 1 005 1 005

18 15-02-019-3 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

1,55 20 654,49 32 014 15 024 724  16 266 110,99271 4,34775

Накладные расходы 80,33 % 12 069

Сметная прибыль 37,4 % 5 619

Итого с НР и СП 49 702

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 71,6082 110,99271 135,36 15 024 15 024

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,805 4,34775 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,093 501,70 47 47 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,24 0,372 262,70 98 98 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,505 3,88275 149,34 580 580 0
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Грунтовка т 0,01 0,0155 35 593,22 552 552

402-9110

Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС 

растворная т 0,97 1,5035 10 451,98 15 715 15 715

19 15-02-024-3 Облицовка гипсовыми и 

гипсоволокнистыми листами откосов при 

отделке под окраску

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,3; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,027 79 550,62 2 148 832 30  1 286 6,456413 0,09234

Накладные расходы 80,3 % 668

Сметная прибыль 37,4 % 311

Итого с НР и СП 3 127

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 239,1264 6,4564128 128,90 832 832

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,42 0,09234 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,465 0,012555 262,70 3 3 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,955 0,079785 149,34 12 12 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,75 0,02025 705,77 14 14 0

Профиль ПН 60/27 шт. 200 5,4 88,14 476 476

Профиль ПС 28/27 шт. 61,5 1,6605 63,56 106 106

Грунт ВДАК 0110 л 8 0,216 35,59 8 8

Шуруп 4,2*13 100 шт. 11,92 0,32184 40,00 13 13

Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ. 8,02 0,21654 211,86 46 46

Бумага шлифовальная м2 0,8 0,0216 406,78 9 9

Лента серпянка ШТ 1,15 0,03105 118,92 4 4

101-2509 Листы гипсоволокнистые ГВЛВ м2 105 2,835 150,00 425 425

405-0219 Шпаклевка гипсовая т 0,49 0,01323 15 152,43 200 200

20 10-01-036-1   

прим.

Установка штукатурных уголков

К=НР=90,27; СП=42,84

100 п. м  

0,06 4 138,41 249 70   179 0,55476  

Накладные расходы 90,27 % 63

Сметная прибыль 42,84 % 30

Итого с НР и СП 342

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,246 0,55476 125,72 70 70

Профиль перфорированный угловой ШТ 117,0731707 7,024390244 25,42 179 179

21 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз откосов

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,027 1 753,93 48 35   13 0,244053 0,000405

Накладные расходы 80,33 % 28

Сметная прибыль 37,4 % 13

Итого с НР и СП 89

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 0,244053 141,83 35 35
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2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,000405 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,000405 262,70 0 0 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,0027 52,82 0 0

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,000351 35 593,22 12 12

22 15-01-019-5 Гладкая облицовка откосов керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,027 73 048,62 1 972 805 12  1 155 5,949304 0,066825

Накладные расходы 80,33 % 647

Сметная прибыль 37,4 % 301

Итого с НР и СП 2 920

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 5,9493042 135,36 805 805

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 0,066825 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,00324 501,70 2 2 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,010935 262,70 3 3 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,05265 149,34 8 8 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 0,53553719 42,52 23 23

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 2,835 333,26 945 945

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,0135 52,32 1 1

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,010125 10 338,98 105 105

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,00135 60 520,16 82 82

23 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

2,8 9 055,97 25 357 7 760 248  17 349 58,65552 0,042

Накладные расходы 80,33 % 6 234

Сметная прибыль 37,4 % 2 902

Итого с НР и СП 34 493

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 58,65552 132,29 7 760 7 760

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,042 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,042 262,70 11 11 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,336 705,77 237 237 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,84 406,78 342 342

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,014 15 152,43 212 212

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,28 52,82 15 15

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,1456 115 250,00 16 780 16 780

24 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,85 73 048,62 62 091 25 352 389  36 350 187,29291 2,10375

Накладные расходы 80,33 % 20 365

Сметная прибыль 37,4 % 9 482

Итого с НР и СП 91 938

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 187,29291 135,36 25 352 25 352

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 2,10375 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,102 501,70 51 51 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,34425 262,70 90 90 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 1,6575 149,34 248 248 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 16,85950413 42,52 717 717

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 89,25 333,26 29 743 29 743

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,425 52,32 22 22

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,31875 10 338,98 3 296 3 296

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0425 60 520,16 2 572 2 572

25 46-04-011-7 Разборка в зданиях и сооружения с 

агрессивными средами покрытий полов из 

кирпича, уложенного на битумной мастике 

или кислотоупорном растворе

К=НР=93,5; СП=56

100 м2 

покрытия

 

1,27 22 290,52 28 309 26 941 1 368   194,1703 2,4257

Накладные расходы 93,5 % 25 190

Сметная прибыль 56 % 15 087

Итого с НР и СП 68 586

1-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 152,89 194,1703 138,75 26 941 26 941
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2 Затраты труда машинистов чел.час 1,91 2,4257 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,91 2,4257 552,37 1 340 1 340 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,82 4,8514 5,76 28 28 0

26 46-04-009-1 Разборка бетонных полов толщиной 200мм.

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

23,8 2 468,96 58 761 28 431 30 330   212,534 53,788

Накладные расходы 93,5 % 26 583

Сметная прибыль 56 % 15 921

Итого с НР и СП 101 265

1-1035-12 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 8,93 212,534 133,77 28 431 28 431

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,26 53,788 0,00 0 0

050102

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,26 53,788 552,37 29 711 29 711 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 4,52 107,576 5,76 620 620 0

27 11-01-050-1 Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

поверхности

 

1,19 8 396,65 9 992 712   9 280 5,66559  

Накладные расходы 94,1 % 670

Сметная прибыль 51 % 363

Итого с НР и СП 11 025

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 4,761 5,66559 125,72 712 712

113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 122,4 145,656 63,71 9 280 9 280

28 11-01-014-3 Устройство полов бетонных толщиной 200 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 пола  

1,19 138 075,02 164 309 8 385 33 899  122 025 59,1192 22,7766

Накладные расходы 94,1 % 7 890

Сметная прибыль 51 % 4 276

Итого с НР и СП 176 475

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 49,68 59,1192 141,83 8 385 8 385

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 19,14 22,7766 0,00 0 0

110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 19,14 22,7766 1 488,33 33 899 33 899 0

Труба профильная 50*50*3 т 0,14 0,1666 34 745,46 5 789 5 789

102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта м3 0,15 0,1785 5 762,71 1 029 1 029
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401-0046

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 

мм, класс В15 (М200) м3 20,4 24,276 4 745,76 115 208 115 208

29 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР*0,85; 

СП*0,8

1 т 

конструкций

 

0,31 73 781,26 22 873 5 678 5 900  11 295 40,92 0,7068

Накладные расходы 56,1 % 3 185

Сметная прибыль 32 % 1 817

Итого с НР и СП 27 875

1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 40,92 138,75 5 678 5 678

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 0,7068 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,47058 737,98 347 347 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 15,996 343,04 5 487 5 487 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,3348 6,34 2 2 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,1116 8,22 1 1 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,1488 24,44 4 4 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 0,8928 11,38 10 10 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,2976 162,58 48 48 0

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,00589 73 728,81 434 434

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,3286 33 050,85 10 861 10 861

30 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм

К=НР=62,9; СП=40

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями

 

0,015 10 726,09 161 160 1   1,2795 0,0048

Накладные расходы 62,9 % 101

Сметная прибыль 40 % 64

Итого с НР и СП 326

1-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 85,3 1,2795 124,76 160 160

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,32 0,0048 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,32 0,0048 262,70 1 1 0

509-9899

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов т 1,34 0,0201 0,00 0 0

31 16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 110 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

100 м 

трубопровод

а

 

0,015 193 541,07 2 904 187 2  2 715 1,27512 0,001125

Накладные расходы 97,92 % 183
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Сметная прибыль 56,44 % 106

Итого с НР и СП 3 193

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 85,008 1,27512 146,28 187 187

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 0,001125 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,1265625 0,001898438 648,77 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,00045 705,77 0 0 0

Отвод ПЭ ф110 литой ШТ 66,66666667 1 762,71 763 763

Труба ПНД м 99,8 1,497 1 010,00 1 512 1 512

Фланец 100-16 атм ШТ 66,66666667 1 436,44 436 436

101-2576

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ диаметром 16 мм т 0,00266 0,0000399 98 305,08 4 4

32 65-6-2 Смена трапов диаметром до 100 мм

К=НР=87,55; СП=48

100 

приборов

 

0,01 31 844,52 318 313 5   2,34 0,0056

Накладные расходы 87,55 % 274

Сметная прибыль 48 % 150

Итого с НР и СП 742

1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 234 2,34 133,77 313 313

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,56 0,0056 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,56 0,0056 262,70 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,56 0,0056 705,77 4 4 0

301-9400 Трап компл. 100 1 0,00 0 0

33 15-07-003-2 Грунтование водно-дисперсионной 

грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей 

пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

 

1,27 1 626,21 2 065 875 222  968 6,467094 0,01905

Накладные расходы 80,33 % 703

Сметная прибыль 37,4 % 327

Итого с НР и СП 3 095

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 5,0922 6,467094 135,36 875 875

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01905 0,00 0 0

030952

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 25 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01905 229,29 4 4 0
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340101

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций 

мощностью 1 кВт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 4,23 5,3721 30,42 163 163 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0762 705,77 54 54 0

101-1757 Ветошь кг 1 1,27 52,32 66 66

101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 13,8 17,526 51,46 902 902

34 13-05-002-2 Оклейка бетонной поверхности 

полиизобутиленовыми пластинами 

толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 

слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

оклеиваемой 

поверхности

 

127 2 917,08 370 469 132 904 2 314  235 251 895,5786 1,905

Накладные расходы 68,85 % 91 504

Сметная прибыль 47,6 % 63 262

Итого с НР и СП 525 235

1-1043

Рабочий строитель среднего разряда 4,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 7,0518 895,5786 148,40 132 904 132 904

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 1,905 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 1,905 501,70 956 956 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 1,905 6,88 13 13 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 1,905 705,77 1 344 1 344 0

101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,00044 0,05588 39 874,56 2 228 2 228

101-0329 Клей 88-СА кг 1,6 203,2 247,12 50 215 50 215

113-0264 Эфир этиловый технический т 0,00028 0,03556 81 420,00 2 895 2 895

113-0360 Пластины полиизобутиленовые ПСГ т 0,00773 0,98171 183 264,00 179 912 179 912

35 13-01-005-1 Футеровка штучными кислотоупорными 

материалами на силикатной 

кислотоупорной замазке впустошовку 

плиткой кислотоупорной (керамической) 

толщиной 35 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

площади 

футеровки

 

127 3 422,33 434 635 103 882 14 131  316 622 671,2458 26,67

Накладные расходы 68,85 % 71 523

Сметная прибыль 47,6 % 49 448

Итого с НР и СП 555 606

1-1046

Рабочий строитель среднего разряда 4,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 5,2854 671,2458 154,76 103 882 103 882

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,21 26,67 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 1,905 501,70 956 956 0
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030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 3,81 6,88 26 26 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 7,62 149,34 1 138 1 138 0

331400

Станок камнерезный универсальный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 17,145 230,06 3 944 3 944 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,09 11,43 705,77 8 067 8 067 0

101-2313

Натрий кремнефтористый технический, 

сорт I т 0,00127 0,16129 49 868,65 8 043 8 043

101-2319 Стекло натриевое жидкое каустическое т 0,00847 1,07569 37 674,00 40 526 40 526

113-0132

Плитки кислотоупорные шамотные 

квадратные и прямоугольные толщиной 35 

мм м2 1,02 129,54 1 758,00 227 731 227 731

113-0310 Порошок № 2 для кислотоупорной замазки т 0,0189 2,4003 16 798,80 40 322 40 322

36 13-08-005-1 Разделка швов футеровки эпоксидной 

замазкой при укладке плитки 

кислотоупорной керамической, глубина 

заполнения швов 15 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

разделываем

ой 

поверхности

 

127 791,74 100 551 57 502 3 438  39 611 371,5512 9,525

Накладные расходы 68,85 % 39 590

Сметная прибыль 47,6 % 27 371

Итого с НР и СП 167 512

1-1046

Рабочий строитель среднего разряда 4,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 2,9256 371,5512 154,76 57 501 57 501

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 9,525 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 1,905 501,70 956 956 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 7,62 149,34 1 138 1 138 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 1,905 705,77 1 344 1 344 0

113-0001 Аэросил, марка А-175 т 0,00003 0,00381 39 874,56 152 152

113-0003 Ацетон технический, сорт I т 0,00007 0,00889 132 200,00 1 175 1 175

113-0152

Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, 

марка А т 0,00005 0,00635 658 043,50 4 179 4 179

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 0,0005 0,0635 498 000,00 31 623 31 623

113-0310 Порошок № 2 для кислотоупорной замазки т 0,00012 0,01524 16 798,80 256 256

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт I т 0,00005 0,00635 350 700,90 2 227 2 227

37 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,0315 14 424,57 454 390 64   3,273165 0,24381

Накладные расходы 93,5 % 365

Сметная прибыль 56 % 218
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Итого с НР и СП 1 037

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 3,273165 119,25 390 390

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,24381 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,24381 262,70 64 64 0

38 10-01-047-2 Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема более 3 м2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

проемов

 

0,0315 987 634,40 31 111 700 140  30 271 5,429838 0,02457

Накладные расходы 90,27 % 632

Сметная прибыль 42,84 % 300

Итого с НР и СП 32 043

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 172,3758 5,4298377 128,90 700 700

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,78 0,02457 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,78 0,02457 262,70 6 6 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,955 0,4710825 15,48 7 7 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 23,04 0,72576 9,25 7 7 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 5,355 0,1686825 705,77 119 119 0

101-2052 Лента бутиловая м 218 6,867 12,98 89 89

101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 40 1,26 80,51 101 101

101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена 

монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 

баллонах по 750 мл шт. 70,3 2,21445 279,66 619 619

101-2789 Лента ПСУЛ м 151 4,7565 15,93 76 76

101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) 

мм 10 шт. 31,1 0,97965 8,06 8 8

102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 25,2 0,50 13 13

203-9065 Блоки дверные входные пластиковые м2 100 3,15 9 322,20 29 365 29 365

39 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,91 16 549,50 31 610 23 557 364  7 689 185,03316  

Накладные расходы 93,33 % 21 986

Сметная прибыль 54,4 % 12 815

Итого с НР и СП 66 411

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 185,03316 127,31 23 557 23 557
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400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,5157 705,77 364 364 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,01528 5 508,47 84 84

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,05539 76 221,72 4 222 4 222

203-0514 Щиты настила м2 5,5 10,505 322,03 3 383 3 383

40 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,91 11 571,04 22 100 16 711 222  5 167 131,26284  

Накладные расходы 93,33 % 15 596

Сметная прибыль 54,4 % 9 091

Итого с НР и СП 46 787

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 68,724 131,26284 127,31 16 711 16 711

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,165 0,31515 705,77 222 222 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,01528 5 508,47 84 84

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,05539 76 221,72 4 222 4 222

203-0514 Щиты настила м2 1,4 2,674 322,03 861 861

41 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,57 22 921,52 13 065 13 065    122,1624  

Накладные расходы 66,3 % 8 662

Сметная прибыль 40 % 5 226

Итого с НР и СП 26 953

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 122,1624 106,95 13 065 13 065

509-9900 Строительный мусор т 100 57 0,00 0 0

42 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

57 17,33 988  988    1,368

Итого с НР и СП 988

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 1,368 0,00 0 0

060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 1,368 721,92 988 988 0

43 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

57 180,57 10 292  10 292     

Итого с НР и СП 10 292

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 86,526 118,95 10 292 10 292 0
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1 15-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз потолков 

и ферм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,44 2 067,85 910 698 6  206 4,91832 0,0066

Накладные расходы 80,33 % 561

Сметная прибыль 37,4 % 261

Итого с НР и СП 1 732

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 11,178 4,91832 141,83 698 698

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0066 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0066 262,70 2 2 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0066 705,77 5 5 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,044 52,32 2 2

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,00572 35 593,22 204 204

2 15-04-005-2 Окраска потолка и ферм краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

0,44 9 984,37 4 394 1 361 44  2 989 10,285968 0,0066

Накладные расходы 80,33 % 1 093

Сметная прибыль 37,4 % 509

Итого с НР и СП 5 996

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 23,3772 10,285968 132,29 1 361 1 361

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0066 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0066 262,70 2 2 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 0,0594 705,77 42 42 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,33 0,1452 406,78 59 59

101-1712 Шпаклевка гипсовая т 0,0055 0,00242 15 152,43 37 37

101-1757 Ветошь кг 0,11 0,0484 52,32 3 3

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,057 0,02508 115 250,00 2 890 2 890

3 09-03-046-3 Демонтаж профлиста

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

100 м2  

0,18 5 176,17 932 889 43   6,5646 0,03906

Накладные расходы 76,5 % 680

Сметная прибыль 68 % 605

Итого с НР и СП 2 217

Склад щелочей (помещение 153)
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1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 36,47 6,5646 135,36 889 889

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,217 0,03906 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,217 0,03906 648,77 25 25 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,14 0,0252 705,77 18 18 0

4 10-04-009-5 Устройство перегородок на металлическом 

каркасе из гнутого профиля, монтируемого 

на сварке, в зданиях промышленных 

предприятий с изоляционной прослойкой 

толщиной 100 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

 

0,18 176 550,07 31 780 9 242 366  22 172 66,605976 0,2079

Накладные расходы 90,27 % 8 343

Сметная прибыль 42,84 % 3 959

Итого с НР и СП 44 082

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 370,0332 66,605976 138,75 9 242 9 242

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,155 0,2079 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,155 0,2079 648,77 135 135 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 6,75 1,215 8,22 10 10 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,74 0,3132 705,77 221 221 0

Шуруп 4,2*13 100ШТ 24,6 4,428 40,00 177 177

Лента серпянка 10М 21 3,78 11,40 43 43

Дюбель для изоляционных материалов ШТ 250 45 4,76 214 214

Профиль строительный ПГС 100 С м 270 48,6 171,18 8 319 8 319

Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,004968 15 152,43 75 75

101-2509 Листы гипсокартонные ГВЛВ м2 210 37,8 150,00 5 670 5 670

104-0004 Минплита м3 10,8 1,944 3 946,75 7 672 7 672

5 12-01-022-1 

прим

Усиление существующего каркаса

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=91,8; СП=44,2

100 м2 

обрешетки

 

0,74 84 051,86 62 199 10 518 812  50 869 75,803676 0,3219

Накладные расходы 91,8 % 9 656

Сметная прибыль 44,2 % 4 649

Итого с НР и СП 76 504

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 102,4374 75,803676 138,75 10 518 10 518
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2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,435 0,3219 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,435 0,3219 648,77 209 209 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 24,3 17,982 15,48 278 278 0

331531

Пила дисковая электрическая

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,355 1,7427 6,55 11 11 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 0,444 705,77 313 313 0

Пароизоляция м2 116 85,84 32,10 2 755 2 755

101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 1800 1332 0,40 533 533

101-1767 Профиль ПГС 150С 1,5 мм П.М 270 199,8 238,14 47 580 47 580

6 15-04-030-4 Окраска каркаса эмалью ЭП 773

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

0,92 16 914,75 15 561 11 791 23  3 747 90,217776 0,0138

Накладные расходы 80,33 % 9 472

Сметная прибыль 37,4 % 4 410

Итого с НР и СП 29 443

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 98,0628 90,217776 130,70 11 791 11 791

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0138 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0138 262,70 4 4 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,03 0,0276 705,77 19 19 0

Эмаль ЭП 773 т 0,0273 0,025116 110 289,49 2 770 2 770

Отвердитель кг 3,3 3,036 317,04 963 963

101-1757 Ветошь кг 0,3 0,276 52,32 14 14

7 15-02-024-5 Облицовка стен листами ГВЛВ с 

креплением на металлический каркас

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,74 34 933,57 25 851 12 206 775  12 870 90,17196 1,3875

Накладные расходы 80,33 % 9 805

Сметная прибыль 37,4 % 4 565

Итого с НР и СП 40 221

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 121,854 90,17196 135,36 12 206 12 206

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,875 1,3875 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,315 0,2331 262,70 61 61 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,56 1,1544 149,34 172 172 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 16,68 12,3432 15,48 191 191 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 4,845 3,5853 8,22 29 29 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,615 0,4551 705,77 321 321 0

Лента серпянка 10М 21 15,54 11,40 177 177

101-1735 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм 100ШТ 24,6 18,204 40,00 728 728

101-2509 Листы ГВЛВ м2 105 77,7 150,00 11 655 11 655

402-9111 Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,020424 15 152,43 309 309

8 26-01-036-2 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей 

внутренних стен и перегородок

К=МАТ*2; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности

 

0,38 142 521,37 54 158 1 777 80  52 301 14,641248 0,0342

Накладные расходы 76,5 % 1 359

Сметная прибыль 47,6 % 846

Итого с НР и СП 56 363

1-1026

Рабочий строитель среднего разряда 2,6

к норм. расх. *1,15*1,2*2 чел.-ч 38,5296 14,641248 121,37 1 777 1 777

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*2 чел.час 0,09 0,0342 0,00 0 0

020128

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,09 0,0342 862,28 29 29 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 1,8 0,684 15,48 11 11 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,15 0,057 705,77 40 40 0

101-2797

Дюбель распорный с металлическим 

стержнем 10х150 мм

к норм. расх. *2 10 шт. 1200 456 47,60 21 706 21 706

104-9100

Плиты теплоизоляционные

к норм. расх. *2 м3 20,4 7,752 3 946,75 30 595 30 595

9 26-01-055-2 Установка пароизоляционного слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

 

0,36 7 253,71 2 612 920 64  1 628 7,134048  

Накладные расходы 76,5 % 704

Сметная прибыль 47,6 % 438
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Итого с НР и СП 3 754

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 19,8168 7,134048 128,90 920 920

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,25 0,09 705,77 64 64 0

101-3594 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 шт. 7,423 2,67228 112,00 299 299

113-9462 Пароизоляция м2 115 41,4 32,10 1 329 1 329

10 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,11 1 753,93 1 946 1 423 4  519 10,03329 0,01665

Накладные расходы 80,33 % 1 143

Сметная прибыль 37,4 % 532

Итого с НР и СП 3 621

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 10,03329 141,83 1 423 1 423

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01665 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01665 262,70 4 4 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,111 52,82 6 6

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,01443 35 593,22 514 514

11 62-27-1 Шпаклевка стен за 1 раз

К=НР=68; СП=40

100 м2 

ошпаклеван

ной 

поверхности

 

1,11 3 636,59 4 036 3 356   680 26,6955  

Накладные расходы 68 % 2 282

Сметная прибыль 40 % 1 342

Итого с НР и СП 7 660

1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 24,05 26,6955 125,72 3 356 3 356

Шпаклевка т 0,040456853 0,044907107 15 152,43 680 680

12 15-02-024-3 Облицовка гипсовыми и 

гипсоволокнистыми листами откосов при 

отделке под окраску

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,3; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,027 79 550,62 2 148 832 30  1 286 6,456413 0,09234

Накладные расходы 80,3 % 668

Сметная прибыль 37,4 % 311

Итого с НР и СП 3 127

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 239,1264 6,4564128 128,90 832 832

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,42 0,09234 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,465 0,012555 262,70 3 3 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,955 0,079785 149,34 12 12 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,75 0,02025 705,77 14 14 0

Профиль ПН 60/27 шт. 200 5,4 88,14 476 476

Профиль ПС 28/27 шт. 61,5 1,6605 63,56 106 106

Грунт ВДАК 0110 л 8 0,216 35,59 8 8

Шуруп 4,2*13 100 шт. 11,92 0,32184 40,00 13 13

Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ. 8,02 0,21654 211,86 46 46

Бумага шлифовальная м2 0,8 0,0216 406,78 9 9

Лента серпянка ШТ 1,15 0,03105 118,92 4 4

101-2509 Листы гипсоволокнистые ГВЛВ м2 105 2,835 150,00 425 425

405-0219 Шпаклевка гипсовая т 0,49 0,01323 15 152,43 200 200

13 10-01-036-1   

прим.

Установка штукатурных уголков

К=НР=90,27; СП=42,84

100 п. м  

0,06 4 138,41 249 70   179 0,55476  

Накладные расходы 90,27 % 63

Сметная прибыль 42,84 % 30

Итого с НР и СП 342

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,246 0,55476 125,72 70 70

Профиль перфорированный угловой ШТ 117,0731707 7,024390244 25,42 179 179

14 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз откосов

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,027 1 753,93 48 35   13 0,244053 0,000405

Накладные расходы 80,33 % 28

Сметная прибыль 37,4 % 13

Итого с НР и СП 89

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 0,244053 141,83 35 35

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,000405 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,000405 262,70 0 0 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,0027 52,82 0 0

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,000351 35 593,22 12 12

15 15-01-019-5 Гладкая облицовка откосов керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,027 73 048,62 1 972 805 12  1 155 5,949304 0,066825

Накладные расходы 80,33 % 647

Сметная прибыль 37,4 % 301

Итого с НР и СП 2 920
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1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 5,9493042 135,36 805 805

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 0,066825 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,00324 501,70 2 2 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,010935 262,70 3 3 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,05265 149,34 8 8 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 0,53553719 42,52 23 23

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 2,835 333,26 945 945

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,0135 52,32 1 1

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,010125 10 338,98 105 105

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,00135 60 520,16 82 82

16 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,11 9 055,97 10 052 3 076 98  6 878 23,252724 0,01665

Накладные расходы 80,33 % 2 471

Сметная прибыль 37,4 % 1 150

Итого с НР и СП 13 673

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 23,252724 132,29 3 076 3 076

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,01665 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,01665 262,70 4 4 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,1332 705,77 94 94 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,333 406,78 135 135

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,00555 15 152,43 84 84

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,111 52,82 6 6

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,05772 115 250,00 6 652 6 652

17 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

К=НР=65,45; СП=40

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,09 9 648,89 869 777 92   6,687 0,1791

Накладные расходы 65,45 % 509

Сметная прибыль 40 % 311
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Итого с НР и СП 1 689

1-1021 Рабочий строитель среднего разряда 2,1 чел.-ч 74,3 6,687 116,18 777 777

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,99 0,1791 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,35 0,0315 262,70 8 8 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,64 0,1476 552,37 82 82 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,28 0,2952 5,76 2 2 0

18 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,09 1 753,93 157 115   42 0,81351 0,00135

Накладные расходы 80,33 % 92

Сметная прибыль 37,4 % 43

Итого с НР и СП 292

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 0,81351 141,83 115 115

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,00135 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,00135 262,70 0 0 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,009 52,82 0 0

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,00117 35 593,22 42 42

19 10-02-025-1 Установка маячных реек

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2  

0,09 6 013,35 542 304   238 2,5461  

Накладные расходы 90,27 % 274

Сметная прибыль 42,84 % 130

Итого с НР и СП 946

1-1024

Рабочий строитель среднего разряда 2,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 28,29 2,5461 119,25 304 304

Профиль перфорированный маячковый ШТ 103,8461538 9,346153846 25,42 238 238

20 15-02-016-3 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,09 24 801,44 2 232 1 479 155  598 10,661328 0,84915

Накладные расходы 80,33 % 1 188

Сметная прибыль 37,4 % 553

Итого с НР и СП 3 973
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1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 118,4592 10,661328 138,75 1 479 1 479

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 9,435 0,84915 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,26 0,1134 262,70 30 30 0

111500

Растворонасосы 1 м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,175 0,73575 169,94 125 125 0

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6x50 мм т 0,00012 0,0000108 65 000,00 1 1

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия м2 5,54 0,4986 71,19 35 35

402-0083 Раствор м3 1,87 0,1683 3 305,08 556 556

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0,006 0,00054 10 380,00 6 6

21 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,29 73 048,62 21 184 8 649 133  12 402 63,899934 0,71775

Накладные расходы 80,33 % 6 948

Сметная прибыль 37,4 % 3 235

Итого с НР и СП 31 367

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 63,899934 135,36 8 649 8 649

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 0,71775 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,0348 501,70 17 17 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,11745 262,70 31 31 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,5655 149,34 84 84 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 5,752066116 42,52 245 245

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 30,45 333,26 10 148 10 148

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,145 52,32 8 8

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,10875 10 338,98 1 124 1 124

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0145 60 520,16 878 878

22 46-04-011-7 Разборка в зданиях и сооружения с 

агрессивными средами покрытий полов из 

кирпича, уложенного на битумной мастике 

или кислотоупорном растворе

К=НР=93,5; СП=56

100 м2 

покрытия

 

0,28 22 290,52 6 242 5 940 302   42,8092 0,5348

56



Накладные расходы 93,5 % 5 554

Сметная прибыль 56 % 3 326

Итого с НР и СП 15 122

1-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 152,89 42,8092 138,75 5 940 5 940

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,91 0,5348 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,91 0,5348 552,37 295 295 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,82 1,0696 5,76 6 6 0

23 46-04-009-1 Разборка бетонных полов толщиной 200мм.

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

4,6 2 468,96 11 357 5 495 5 862   41,078 10,396

Накладные расходы 93,5 % 5 138

Сметная прибыль 56 % 3 077

Итого с НР и СП 19 572

1-1035-12 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 8,93 41,078 133,77 5 495 5 495

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,26 10,396 0,00 0 0

050102

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,26 10,396 552,37 5 742 5 742 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 4,52 20,792 5,76 120 120 0

24 11-01-050-1 Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

поверхности

 

0,23 8 396,65 1 932 138   1 794 1,09503  

Накладные расходы 94,1 % 130

Сметная прибыль 51 % 70

Итого с НР и СП 2 132

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 4,761 1,09503 125,72 138 138

113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 122,4 28,152 63,71 1 794 1 794

25 11-01-014-3 Устройство полов бетонных толщиной 200 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 пола  

0,23 138 075,02 31 758 1 621 6 552  23 585 11,4264 4,4022

Накладные расходы 94,1 % 1 525

Сметная прибыль 51 % 827

Итого с НР и СП 34 110

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 49,68 11,4264 141,83 1 621 1 621

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 19,14 4,4022 0,00 0 0
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110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 19,14 4,4022 1 488,33 6 552 6 552 0

Труба профильная 50*50*3 т 0,14 0,0322 34 745,46 1 119 1 119

102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта м3 0,15 0,0345 5 762,71 199 199

401-0046

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 

мм, класс В15 (М200) м3 20,4 4,692 4 745,76 22 267 22 267

26 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР*0,85; 

СП*0,8

1 т 

конструкций

 

0,06 73 781,26 4 427 1 099 1 142  2 186 7,92 0,1368

Накладные расходы 56,1 % 617

Сметная прибыль 32 % 352

Итого с НР и СП 5 396

1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 7,92 138,75 1 099 1 099

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 0,1368 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,09108 737,98 67 67 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 3,096 343,04 1 062 1 062 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,0648 6,34 0 0 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,0216 8,22 0 0 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,0288 24,44 1 1 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 0,1728 11,38 2 2 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,0576 162,58 9 9 0

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,00114 73 728,81 84 84

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,0636 33 050,85 2 102 2 102

27 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм

К=НР=62,9; СП=40

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями

 

0,015 10 726,09 161 160 1   1,2795 0,0048

Накладные расходы 62,9 % 101

Сметная прибыль 40 % 64

Итого с НР и СП 326

1-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 85,3 1,2795 124,76 160 160

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,32 0,0048 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,32 0,0048 262,70 1 1 0

58



509-9899

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов т 1,34 0,0201 0,00 0 0

28 16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 110 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

100 м 

трубопровод

а

 

0,015 193 541,07 2 904 187 2  2 715 1,27512 0,001125

Накладные расходы 97,92 % 183

Сметная прибыль 56,44 % 106

Итого с НР и СП 3 193

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 85,008 1,27512 146,28 187 187

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 0,001125 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,1265625 0,001898438 648,77 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,00045 705,77 0 0 0

Отвод ПЭ ф110 литой ШТ 66,66666667 1 762,71 763 763

Труба ПНД м 99,8 1,497 1 010,00 1 512 1 512

Фланец 100-16 атм ШТ 66,66666667 1 436,44 436 436

101-2576

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ диаметром 16 мм т 0,00266 0,0000399 98 305,08 4 4

29 65-6-2 Смена трапов диаметром до 100 мм

К=НР=87,55; СП=48

100 

приборов

 

0,01 31 844,52 318 313 5   2,34 0,0056

Накладные расходы 87,55 % 274

Сметная прибыль 48 % 150

Итого с НР и СП 742

1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 234 2,34 133,77 313 313

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,56 0,0056 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,56 0,0056 262,70 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,56 0,0056 705,77 4 4 0

301-9400 Трап компл. 100 1 0,00 0 0

30 15-07-003-2 Грунтование водно-дисперсионной 

грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей 

пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

 

0,28 1 626,21 455 193 49  213 1,425816 0,0042

Накладные расходы 80,33 % 155

Сметная прибыль 37,4 % 72

Итого с НР и СП 682
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1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 5,0922 1,425816 135,36 193 193

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0042 0,00 0 0

030952

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 25 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0042 229,29 1 1 0

340101

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций 

мощностью 1 кВт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 4,23 1,1844 30,42 36 36 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0168 705,77 12 12 0

101-1757 Ветошь кг 1 0,28 52,32 15 15

101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 13,8 3,864 51,46 199 199

31 13-05-002-2 Оклейка бетонной поверхности 

полиизобутиленовыми пластинами 

толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 

слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

оклеиваемой 

поверхности

 

28 2 917,08 81 678 29 302 510  51 866 197,4504 0,42

Накладные расходы 68,85 % 20 174

Сметная прибыль 47,6 % 13 948

Итого с НР и СП 115 800

1-1043

Рабочий строитель среднего разряда 4,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 7,0518 197,4504 148,40 29 302 29 302

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,42 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,42 501,70 211 211 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,42 6,88 3 3 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,42 705,77 296 296 0

101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,00044 0,01232 39 874,56 491 491

101-0329 Клей 88-СА кг 1,6 44,8 247,12 11 071 11 071

113-0264 Эфир этиловый технический т 0,00028 0,00784 81 420,00 638 638

113-0360 Пластины полиизобутиленовые ПСГ т 0,00773 0,21644 183 264,00 39 666 39 666

32 13-01-005-1 Футеровка штучными кислотоупорными 

материалами на силикатной 

кислотоупорной замазке впустошовку 

плиткой кислотоупорной (керамической) 

толщиной 35 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

площади 

футеровки

 

28 3 422,33 95 826 22 903 3 116  69 807 147,9912 5,88

Накладные расходы 68,85 % 15 769
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Сметная прибыль 47,6 % 10 902

Итого с НР и СП 122 497

1-1046

Рабочий строитель среднего разряда 4,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 5,2854 147,9912 154,76 22 903 22 903

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,21 5,88 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,42 501,70 211 211 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,84 6,88 6 6 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 1,68 149,34 251 251 0

331400

Станок камнерезный универсальный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 3,78 230,06 870 870 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,09 2,52 705,77 1 779 1 779 0

101-2313

Натрий кремнефтористый технический, 

сорт I т 0,00127 0,03556 49 868,65 1 773 1 773

101-2319 Стекло натриевое жидкое каустическое т 0,00847 0,23716 37 674,00 8 935 8 935

113-0132

Плитки кислотоупорные шамотные 

квадратные и прямоугольные толщиной 35 

мм м2 1,02 28,56 1 758,00 50 208 50 208

113-0310 Порошок № 2 для кислотоупорной замазки т 0,0189 0,5292 16 798,80 8 890 8 890

33 13-08-005-1 Разделка швов футеровки эпоксидной 

замазкой при укладке плитки 

кислотоупорной керамической, глубина 

заполнения швов 15 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

разделываем

ой 

поверхности

 

28 791,74 22 169 12 678 758  8 733 81,9168 2,10

Накладные расходы 68,85 % 8 729

Сметная прибыль 47,6 % 6 035

Итого с НР и СП 36 933

1-1046

Рабочий строитель среднего разряда 4,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 2,9256 81,9168 154,76 12 677 12 677

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 2,1 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,42 501,70 211 211 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 1,68 149,34 251 251 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,42 705,77 296 296 0

113-0001 Аэросил, марка А-175 т 0,00003 0,00084 39 874,56 33 33

113-0003 Ацетон технический, сорт I т 0,00007 0,00196 132 200,00 259 259

113-0152

Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, 

марка А т 0,00005 0,0014 658 043,50 921 921
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113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 0,0005 0,014 498 000,00 6 972 6 972

113-0310 Порошок № 2 для кислотоупорной замазки т 0,00012 0,00336 16 798,80 56 56

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт I т 0,00005 0,0014 350 700,90 491 491

34 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,0315 14 424,57 454 390 64   3,273165 0,24381

Накладные расходы 93,5 % 365

Сметная прибыль 56 % 218

Итого с НР и СП 1 037

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 3,273165 119,25 390 390

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,24381 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,24381 262,70 64 64 0

35 10-01-047-2 Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема более 3 м2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

проемов

 

0,0315 987 634,40 31 111 700 140  30 271 5,429838 0,02457

Накладные расходы 90,27 % 632

Сметная прибыль 42,84 % 300

Итого с НР и СП 32 043

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 172,3758 5,4298377 128,90 700 700

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,78 0,02457 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,78 0,02457 262,70 6 6 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,955 0,4710825 15,48 7 7 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 23,04 0,72576 9,25 7 7 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 5,355 0,1686825 705,77 119 119 0

101-2052 Лента бутиловая м 218 6,867 12,98 89 89

101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 40 1,26 80,51 101 101

101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена 

монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 

баллонах по 750 мл шт. 70,3 2,21445 279,66 619 619

101-2789 Лента ПСУЛ м 151 4,7565 15,93 76 76

101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) 

мм 10 шт. 31,1 0,97965 8,06 8 8

102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 25,2 0,50 13 13

203-9065 Блоки дверные входные пластиковые м2 100 3,15 9 322,20 29 365 29 365

62



36 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

0,23 16 549,50 3 807 2 837 44  926 22,28148  

Накладные расходы 93,33 % 2 648

Сметная прибыль 54,4 % 1 543

Итого с НР и СП 7 998

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 22,28148 127,31 2 837 2 837

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,0621 705,77 44 44 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,00184 5 508,47 10 10

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,00667 76 221,72 508 508

203-0514 Щиты настила м2 5,5 1,265 322,03 407 407

37 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

0,23 11 571,04 2 661 2 012 27  622 15,80652  

Накладные расходы 93,33 % 1 878

Сметная прибыль 54,4 % 1 095

Итого с НР и СП 5 634

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 68,724 15,80652 127,31 2 012 2 012

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,165 0,03795 705,77 27 27 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,00184 5 508,47 10 10

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,00667 76 221,72 508 508

203-0514 Щиты настила м2 1,4 0,322 322,03 104 104

38 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,11 22 921,52 2 521 2 521    23,5752  

Накладные расходы 66,3 % 1 671

Сметная прибыль 40 % 1 008

Итого с НР и СП 5 200

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 23,5752 106,95 2 521 2 521

509-9900 Строительный мусор т 100 11 0,00 0 0

39 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

11 17,33 191  191    0,264

Итого с НР и СП 191

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 0,264 0,00 0 0
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060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 0,264 721,92 191 191 0

40 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

11 180,57 1 986  1 986     

Итого с НР и СП 1 986

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 16,698 118,95 1 986 1 986 0

1 15-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз потолков 

и ферм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,57 2 067,85 3 247 2 489 23  735 17,54946 0,02355

Накладные расходы 80,33 % 1 999

Сметная прибыль 37,4 % 931

Итого с НР и СП 6 177

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 11,178 17,54946 141,83 2 489 2 489

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02355 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02355 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02355 705,77 17 17 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,157 52,32 8 8

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,02041 35 593,22 726 726

2 15-04-005-2 Окраска потолка и ферм краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,57 9 984,37 15 675 4 855 156  10 664 36,702204 0,02355

Накладные расходы 80,33 % 3 900

Сметная прибыль 37,4 % 1 816

Итого с НР и СП 21 391

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 23,3772 36,702204 132,29 4 855 4 855

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02355 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02355 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 0,21195 705,77 150 150 0

Склад кислот (помещение 151)
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101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,33 0,5181 406,78 211 211

101-1712 Шпаклевка гипсовая т 0,0055 0,008635 15 152,43 131 131

101-1757 Ветошь кг 0,11 0,1727 52,32 9 9

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,057 0,08949 115 250,00 10 314 10 314

3 09-03-046-3 Демонтаж металлического листа

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

100 м2  

0,72 5 176,17 3 727 3 554 173   26,2584 0,15624

Накладные расходы 76,5 % 2 719

Сметная прибыль 68 % 2 417

Итого с НР и СП 8 863

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 36,47 26,2584 135,36 3 554 3 554

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,217 0,15624 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,217 0,15624 648,77 101 101 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,14 0,1008 705,77 71 71 0

4 46-04-001-4 Разборка кирпичных стен

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

1,3 1 725,44 2 243 1 400 843   10,712 1,495

Накладные расходы 93,5 % 1 309

Сметная прибыль 56 % 784

Итого с НР и СП 4 336

1-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 8,24 10,712 130,70 1 400 1 400

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,15 1,495 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,15 1,495 552,37 826 826 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 2,3 2,99 5,76 17 17 0

5 12-01-022-1 

прим

Усиление существующего каркаса

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=91,8; СП=44,2

100 м2 

обрешетки

 

2,01 84 051,86 168 945 28 569 2 206  138 170 205,899174 0,87435

Накладные расходы 91,8 % 26 226

Сметная прибыль 44,2 % 12 627

Итого с НР и СП 207 798

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 102,4374 205,899174 138,75 28 569 28 569

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,435 0,87435 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,435 0,87435 648,77 567 567 0
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134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 24,3 48,843 15,48 756 756 0

331531

Пила дисковая электрическая

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,355 4,73355 6,55 31 31 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 1,206 705,77 851 851 0

Пароизоляция м2 116 233,16 32,10 7 484 7 484

101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 1800 3618 0,40 1 447 1 447

101-1767 Профиль ПГС 150С 1,5 мм П.М 270 542,7 238,14 129 239 129 239

6 15-04-030-4 Окраска каркаса эмалью ЭП 773

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

2,01 16 914,75 33 998 25 762 50  8 186 197,106228 0,03015

Накладные расходы 80,33 % 20 695

Сметная прибыль 37,4 % 9 635

Итого с НР и СП 64 328

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 98,0628 197,106228 130,70 25 762 25 762

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,03015 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03015 262,70 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,03 0,0603 705,77 43 43 0

Эмаль ЭП 773 т 0,0273 0,054873 110 289,49 6 052 6 052

Отвердитель кг 3,3 6,633 317,04 2 103 2 103

101-1757 Ветошь кг 0,3 0,603 52,32 32 32

7 26-01-036-2 Устройство противопожарных рассечек 

толщиной до 200 мм

К=МАТ*2; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности

 

0,395 142 521,37 56 295 1 847 83  54 365 15,219192 0,03555

Накладные расходы 76,5 % 1 413

Сметная прибыль 47,6 % 879

Итого с НР и СП 58 587

1-1026

Рабочий строитель среднего разряда 2,6

к норм. расх. *1,15*1,2*2 чел.-ч 38,5296 15,219192 121,37 1 847 1 847

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*2 чел.час 0,09 0,03555 0,00 0 0

020128

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,09 0,03555 862,28 31 31 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 1,8 0,711 15,48 11 11 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 0,15 0,05925 705,77 42 42 0
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101-2797

Дюбель распорный с металлическим 

стержнем 10х150 мм

к норм. расх. *2 10 шт. 1200 474 47,60 22 562 22 562

104-9100

Плиты теплоизоляционные

к норм. расх. *2 м3 20,4 8,058 3 946,75 31 803 31 803

8 15-02-024-5 Облицовка стен листами ГВЛВ с 

креплением на металлический каркас

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

2,01 34 933,57 70 216 33 153 2 106  34 957 244,92654 3,76875

Накладные расходы 80,33 % 26 632

Сметная прибыль 37,4 % 12 399

Итого с НР и СП 109 247

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 121,854 244,92654 135,36 33 153 33 153

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,875 3,76875 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,315 0,63315 262,70 166 166 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,56 3,1356 149,34 468 468 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 16,68 33,5268 15,48 519 519 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 4,845 9,73845 8,22 80 80 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,615 1,23615 705,77 872 872 0

Лента серпянка 10М 21 42,21 11,40 481 481

101-1735 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5*25 мм 100ШТ 24,6 49,446 40,00 1 978 1 978

101-2509 Листы ГВЛВ м2 105 211,05 150,00 31 658 31 658

402-9111 Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,055476 15 152,43 841 841

9 26-01-036-2 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов с креплением на 

клее и дюбелями холодных поверхностей 

внутренних стен и перегородок

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности

 

2,01 71 260,69 143 234 4 700 212  138 322 38,722248 0,09045

Накладные расходы 76,5 % 3 596

Сметная прибыль 47,6 % 2 237

Итого с НР и СП 149 067

1-1026

Рабочий строитель среднего разряда 2,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 19,2648 38,722248 121,37 4 700 4 700

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,045 0,09045 0,00 0 0
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020128

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,045 0,09045 862,28 78 78 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,9 1,809 15,48 28 28 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,075 0,15075 705,77 106 106 0

101-2797

Дюбель распорный с металлическим 

стержнем 10х150 мм 10 шт. 600 1206 47,60 57 406 57 406

104-9100 Плиты теплоизоляционные м3 10,2 20,502 3 946,75 80 916 80 916

10 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-

контакт за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,32 1 949,90 624 410 5  209 2,89248 0,0048

Накладные расходы 80,33 % 329

Сметная прибыль 37,4 % 153

Итого с НР и СП 1 106

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 2,89248 141,83 410 410

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0048 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0048 262,70 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0048 705,77 3 3 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,032 52,32 2 2

101-9732 Грунтовка бетон-контакт т 0,013 0,00416 49 857,01 207 207

11 15-02-019-3 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,32 20 654,49 6 610 3 102 150  3 358 22,914624 0,8976

Накладные расходы 80,33 % 2 492

Сметная прибыль 37,4 % 1 160

Итого с НР и СП 10 262

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 71,6082 22,914624 135,36 3 102 3 102

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,805 0,8976 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0192 501,70 10 10 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,24 0,0768 262,70 20 20 0
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110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,505 0,8016 149,34 120 120 0

Грунтовка т 0,01 0,0032 35 593,22 114 114

402-9110 Смесь сухая штукатурная т 0,97 0,3104 10 451,98 3 244 3 244

12 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

К=НР=65,45; СП=40

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,42 9 648,89 4 053 3 626 427   31,206 0,8358

Накладные расходы 65,45 % 2 373

Сметная прибыль 40 % 1 450

Итого с НР и СП 7 876

1-1021 Рабочий строитель среднего разряда 2,1 чел.-ч 74,3 31,206 116,18 3 626 3 626

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,99 0,8358 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,35 0,147 262,70 39 39 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,64 0,6888 552,37 380 380 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,28 1,3776 5,76 8 8 0

13 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,82 1 753,88 1 438 1 051 3  384 7,41198 0,0123

Накладные расходы 80,33 % 844

Сметная прибыль 37,4 % 393

Итого с НР и СП 2 675

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 7,41198 141,83 1 051 1 051

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0123 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0123 262,70 3 3 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,082 52,32 4 4

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,01066 35 593,22 379 379

14 10-02-025-1 Установка маячных реек

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2  

0,6 6 013,35 3 608 2 024   1 584 16,974  

Накладные расходы 90,27 % 1 827

Сметная прибыль 42,84 % 867

Итого с НР и СП 6 302

1-1024

Рабочий строитель среднего разряда 2,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 28,29 16,974 119,25 2 024 2 024

Профиль перфорированный маячковый ШТ 103,8461538 62,30769231 25,42 1 584 1 584

69



15 15-02-016-3 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,6 24 801,44 14 881 9 862 1 032  3 987 71,07552 5,661

Накладные расходы 80,33 % 7 922

Сметная прибыль 37,4 % 3 688

Итого с НР и СП 26 491

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 118,4592 71,07552 138,75 9 862 9 862

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 9,435 5,661 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,26 0,756 262,70 199 199 0

111500

Растворонасосы 1 м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,175 4,905 169,94 834 834 0

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6x50 мм т 0,00012 0,000072 65 000,00 5 5

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия м2 5,54 3,324 71,19 237 237

402-0083 Раствор м3 1,87 1,122 3 305,08 3 708 3 708

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0,006 0,0036 10 380,00 37 37

16 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,82 73 048,62 59 899 24 457 375  35 067 180,682572 2,0295

Накладные расходы 80,33 % 19 646

Сметная прибыль 37,4 % 9 147

Итого с НР и СП 88 692

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 180,682572 135,36 24 457 24 457

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 2,0295 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,0984 501,70 49 49 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,3321 262,70 87 87 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 1,599 149,34 239 239 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 16,26446281 42,52 692 692

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 86,1 333,26 28 694 28 694

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,41 52,32 21 21
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101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,3075 10 338,98 3 179 3 179

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,041 60 520,16 2 481 2 481

17 15-02-024-3 Облицовка гипсовыми и 

гипсоволокнистыми листами откосов при 

отделке под окраску

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,3; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,06 79 550,62 4 773 1 849 66  2 858 14,347584 0,2052

Накладные расходы 80,3 % 1 485

Сметная прибыль 37,4 % 692

Итого с НР и СП 6 950

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 239,1264 14,347584 128,90 1 849 1 849

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,42 0,2052 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,465 0,0279 262,70 7 7 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,955 0,1773 149,34 26 26 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,75 0,045 705,77 32 32 0

Профиль ПН 60/27 шт. 200 12 88,14 1 058 1 058

Профиль ПС 28/27 шт. 61,5 3,69 63,56 235 235

Грунт ВДАК 0110 л 8 0,48 35,59 17 17

Шуруп 4,2*13 100 шт. 11,92 0,7152 40,00 29 29

Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ. 8,02 0,4812 211,86 102 102

Бумага шлифовальная м2 0,8 0,048 406,78 20 20

Лента серпянка ШТ 1,15 0,069 118,92 8 8

101-2509 Листы гипсоволокнистые ГВЛВ м2 105 6,3 150,00 945 945

405-0219 Шпаклевка гипсовая т 0,49 0,0294 15 152,43 445 445

18 10-01-036-1   

прим.

Установка штукатурных уголков

К=НР=90,27; СП=42,84

100 п. м  

0,12 4 138,41 496 139   357 1,10952  

Накладные расходы 90,27 % 125

Сметная прибыль 42,84 % 60

Итого с НР и СП 681

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,246 1,10952 125,72 139 139

Профиль перфорированный угловой ШТ 117,0731707 14,04878049 25,42 357 357

19 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз откосов

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,06 1 753,93 105 77   28 0,54234 0,0009

Накладные расходы 80,33 % 62

Сметная прибыль 37,4 % 29

Итого с НР и СП 196

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 0,54234 141,83 77 77
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2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0009 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0009 262,70 0 0 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,006 52,82 0 0

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,00078 35 593,22 28 28

20 15-01-019-5 Гладкая облицовка откосов керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,06 73 048,62 4 383 1 790 27  2 566 13,220676 0,1485

Накладные расходы 80,33 % 1 438

Сметная прибыль 37,4 % 669

Итого с НР и СП 6 490

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 13,220676 135,36 1 790 1 790

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 0,1485 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,0072 501,70 4 4 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,0243 262,70 6 6 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,117 149,34 17 17 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 1,190082645 42,52 51 51

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 6,3 333,26 2 100 2 100

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,03 52,32 2 2

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,0225 10 338,98 233 233

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,003 60 520,16 182 182

21 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

2 9 055,97 18 112 5 543 177  12 392 41,8968 0,03

Накладные расходы 80,33 % 4 453

Сметная прибыль 37,4 % 2 073

Итого с НР и СП 24 638

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 41,8968 132,29 5 543 5 543

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,03 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03 262,70 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,24 705,77 169 169 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,6 406,78 244 244

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,01 15 152,43 152 152

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,2 52,82 11 11

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,104 115 250,00 11 986 11 986

22 46-04-011-7 Разборка в зданиях и сооружения с 

агрессивными средами покрытий полов из 

кирпича, уложенного на битумной мастике 

или кислотоупорном растворе

К=НР=93,5; СП=56

100 м2 

покрытия

 

0,59 22 290,52 13 151 12 516 635   90,2051 1,1269

Накладные расходы 93,5 % 11 702

Сметная прибыль 56 % 7 009

Итого с НР и СП 31 862

1-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 152,89 90,2051 138,75 12 516 12 516

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,91 1,1269 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,91 1,1269 552,37 622 622 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,82 2,2538 5,76 13 13 0

23 46-04-009-1 Разборка бетонных полов толщиной 200мм.

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

10,8 2 468,96 26 664 12 901 13 763   96,444 24,408

Накладные расходы 93,5 % 12 062

Сметная прибыль 56 % 7 225

Итого с НР и СП 45 951

1-1035-12 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 8,93 96,444 133,77 12 901 12 901

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,26 24,408 0,00 0 0

050102

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,26 24,408 552,37 13 482 13 482 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 4,52 48,816 5,76 281 281 0

24 11-01-050-1 Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

поверхности

 

0,54 8 396,65 4 534 323   4 211 2,57094  

Накладные расходы 94,1 % 304

Сметная прибыль 51 % 165
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Итого с НР и СП 5 003

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 4,761 2,57094 125,72 323 323

113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 122,4 66,096 63,71 4 211 4 211

25 11-01-014-3 Устройство полов бетонных толщиной 200 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 пола  

0,54 115 600,55 62 425 3 805 15 383  43 237 26,8272 10,3356

Накладные расходы 94,1 % 3 581

Сметная прибыль 51 % 1 941

Итого с НР и СП 67 947

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 49,68 26,8272 141,83 3 805 3 805

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 19,14 10,3356 0,00 0 0

110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 19,14 10,3356 1 488,33 15 383 15 383 0

Труба профильная 50*50*3 т 0,14 0,0756 34 745,46 2 627 2 627

102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта м3 0,15 0,081 5 762,71 467 467

401-0046 Бетон тяжелый М 200 м3 20,4 11,016 3 644,07 40 143 40 143

26 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР*0,85; 

СП*0,8

1 т 

конструкций

 

0,14 73 781,26 10 329 2 564 2 664  5 101 18,48 0,3192

Накладные расходы 56,1 % 1 438

Сметная прибыль 32 % 820

Итого с НР и СП 12 587

1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 18,48 138,75 2 564 2 564

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 0,3192 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,21252 737,98 157 157 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 7,224 343,04 2 478 2 478 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,1512 6,34 1 1 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,0504 8,22 0 0 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,0672 24,44 2 2 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 0,4032 11,38 5 5 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,1344 162,58 22 22 0

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,00266 73 728,81 196 196

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,1484 33 050,85 4 905 4 905
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27 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм

К=НР=62,9; СП=40

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями

 

0,015 10 726,09 161 160 1   1,2795 0,0048

Накладные расходы 62,9 % 101

Сметная прибыль 40 % 64

Итого с НР и СП 326

1-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 85,3 1,2795 124,76 160 160

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,32 0,0048 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,32 0,0048 262,70 1 1 0

509-9899

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов т 1,34 0,0201 0,00 0 0

28 16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 110 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

100 м 

трубопровод

а

 

0,015 193 541,07 2 904 187 2  2 715 1,27512 0,001125

Накладные расходы 97,92 % 183

Сметная прибыль 56,44 % 106

Итого с НР и СП 3 193

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 85,008 1,27512 146,28 187 187

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 0,001125 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,1265625 0,001898438 648,77 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,00045 705,77 0 0 0

Отвод ПЭ ф110 литой ШТ 66,66666667 1 762,71 763 763

Труба ПНД м 99,8 1,497 1 010,00 1 512 1 512

Фланец 100-16 атм ШТ 66,66666667 1 436,44 436 436

101-2576

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ диаметром 16 мм т 0,00266 0,0000399 98 305,08 4 4

29 65-6-2 Смена трапов диаметром до 100 мм

К=НР=87,55; СП=48

100 

приборов

 

0,01 31 844,52 318 313 5   2,34 0,0056

Накладные расходы 87,55 % 274

Сметная прибыль 48 % 150

Итого с НР и СП 742

1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 234 2,34 133,77 313 313

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,56 0,0056 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,56 0,0056 262,70 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,56 0,0056 705,77 4 4 0

301-9400 Трап компл. 100 1 0,00 0 0

30 15-07-003-2 Грунтование водно-дисперсионной 

грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей 

пористых (камень, кирпич, бетон и т д)

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

обрабатывае

мой 

поверхности

 

0,59 1 626,21 960 407 103  450 3,004398 0,00885

Накладные расходы 80,33 % 327

Сметная прибыль 37,4 % 152

Итого с НР и СП 1 439

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 5,0922 3,004398 135,36 407 407

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,00885 0,00 0 0

030952

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 25 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,00885 229,29 2 2 0

340101

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций 

мощностью 1 кВт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 4,23 2,4957 30,42 76 76 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0354 705,77 25 25 0

101-1757 Ветошь кг 1 0,59 52,32 31 31

101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 13,8 8,142 51,46 419 419

31 13-05-002-2 Оклейка бетонной поверхности 

полиизобутиленовыми пластинами 

толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 

слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

оклеиваемой 

поверхности

 

59 2 917,08 172 108 61 743 1 075  109 290 416,0562 0,885

Накладные расходы 68,85 % 42 510

Сметная прибыль 47,6 % 29 390

Итого с НР и СП 244 008

1-1043

Рабочий строитель среднего разряда 4,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 7,0518 416,0562 148,40 61 743 61 743

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,885 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,885 501,70 444 444 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,885 6,88 6 6 0
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400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,885 705,77 625 625 0

101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,00044 0,02596 39 874,56 1 035 1 035

101-0329 Клей 88-СА кг 1,6 94,4 247,12 23 328 23 328

113-0264 Эфир этиловый технический т 0,00028 0,01652 81 420,00 1 345 1 345

113-0360 Пластины полиизобутиленовые ПСГ т 0,00773 0,45607 183 264,00 83 581 83 581

32 13-01-005-1 Футеровка штучными кислотоупорными 

материалами на силикатной 

кислотоупорной замазке впустошовку 

плиткой кислотоупорной (керамической) 

толщиной 35 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

площади 

футеровки

 

59 3 422,33 201 917 48 260 6 565  147 092 311,8386 12,39

Накладные расходы 68,85 % 33 227

Сметная прибыль 47,6 % 22 972

Итого с НР и СП 258 116

1-1046

Рабочий строитель среднего разряда 4,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 5,2854 311,8386 154,76 48 260 48 260

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,21 12,39 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,885 501,70 444 444 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 1,77 6,88 12 12 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 3,54 149,34 529 529 0

331400

Станок камнерезный универсальный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 7,965 230,06 1 832 1 832 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,09 5,31 705,77 3 748 3 748 0

101-2313

Натрий кремнефтористый технический, 

сорт I т 0,00127 0,07493 49 868,65 3 737 3 737

101-2319 Стекло натриевое жидкое каустическое т 0,00847 0,49973 37 674,00 18 827 18 827

113-0132

Плитки кислотоупорные шамотные 

квадратные и прямоугольные толщиной 35 

мм м2 1,02 60,18 1 758,00 105 796 105 796

113-0310 Порошок № 2 для кислотоупорной замазки т 0,0189 1,1151 16 798,80 18 732 18 732

33 13-08-005-1 Разделка швов футеровки эпоксидной 

замазкой при укладке плитки 

кислотоупорной керамической, глубина 

заполнения швов 15 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

разделываем

ой 

поверхности

 

59 791,74 46 712 26 713 1 597  18 402 172,6104 4,425

Накладные расходы 68,85 % 18 392

Сметная прибыль 47,6 % 12 715

Итого с НР и СП 77 819
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1-1046

Рабочий строитель среднего разряда 4,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 2,9256 172,6104 154,76 26 713 26 713

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 4,425 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,885 501,70 444 444 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 3,54 149,34 529 529 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,885 705,77 625 625 0

113-0001 Аэросил, марка А-175 т 0,00003 0,00177 39 874,56 71 71

113-0003 Ацетон технический, сорт I т 0,00007 0,00413 132 200,00 546 546

113-0152

Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, 

марка А т 0,00005 0,00295 658 043,50 1 941 1 941

113-0163 Смола эпоксидная марки ЭД-20 т 0,0005 0,0295 498 000,00 14 691 14 691

113-0310 Порошок № 2 для кислотоупорной замазки т 0,00012 0,00708 16 798,80 119 119

113-0338 Дибутилфталат технический, сорт I т 0,00005 0,00295 350 700,90 1 035 1 035

34 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,073 14 424,57 1 053 905 148   7,58543 0,56502

Накладные расходы 93,5 % 846

Сметная прибыль 56 % 507

Итого с НР и СП 2 406

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 7,58543 119,25 905 905

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,56502 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,56502 262,70 148 148 0

35 10-01-047-2 Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в каменных 

стенах площадью проема более 3 м2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

проемов

 

0,043 989 890,40 42 564 955 190  41 419 7,412159 0,03354

Накладные расходы 90,27 % 862

Сметная прибыль 42,84 % 409

Итого с НР и СП 43 835

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 172,3758 7,4121594 128,90 955 955

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,78 0,03354 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,78 0,03354 262,70 9 9 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,955 0,643065 15,48 10 10 0
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331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 23,04 0,99072 9,25 9 9 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 5,355 0,230265 705,77 163 163 0

101-2052 Лента бутиловая м 218 9,374 12,98 122 122

101-2054 Лента бутиловая диффузионная м 40 1,72 80,51 138 138

101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена 

монтажная) типа Makrofleks, Soudal в 

баллонах по 750 мл шт. 70,3 3,0229 279,66 845 845

101-2789 Лента ПСУЛ м 151 6,493 15,93 103 103

101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) 

мм 10 шт. 31,1 1,3373 80,60 108 108

102-0303 Клинья пластиковые монтажные шт. 800 34,4 0,50 17 17

203-9065 Блоки дверные входные пластиковые м2 100 4,3 9 322,20 40 085 40 085

36 09-04-012-01 Монтаж металлической двери

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 

ТЗ)*1,2*1,15; НР=68,85; СП=57,8

1 м2 проема  

3 6 719,14 20 157 1 453 654  18 050 9,936  

Накладные расходы 68,85 % 1 000

Сметная прибыль 57,8 % 840

Итого с НР и СП 21 997

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,2*1,15 чел.-ч 3,312 9,936 146,28 1 453 1 453

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,6 1,8 51,89 93 93 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,18 0,54 24,44 13 13 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,285 0,855 9,25 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,255 0,765 705,77 540 540 0

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,0003 73 728,81 22 22

101-1921

Пена монтажная для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л шт. 0,1 0,3 282,20 85 85

203-9066 Блоки дверные металлические м2 1 3 5 980,93 17 943 17 943

37 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

0,77 16 549,50 12 744 9 497 147  3 100 74,59452  

Накладные расходы 93,33 % 8 864

Сметная прибыль 54,4 % 5 166

Итого с НР и СП 26 774

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 74,59452 127,31 9 497 9 497

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,2079 705,77 147 147 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,00616 5 508,47 34 34
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101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,02233 76 221,72 1 702 1 702

203-0514 Щиты настила м2 5,5 4,235 322,03 1 364 1 364

38 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

0,77 9 123,01 7 025 4 882 60  2 083 38,346  

Накладные расходы 109,8 % 5 360

Сметная прибыль 68 % 3 320

Итого с НР и СП 15 705

1-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 49,8 38,346 127,31 4 882 4 882

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,11 0,0847 705,77 60 60 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,00616 5 508,47 34 34

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,02233 76 221,72 1 702 1 702

203-0514 Щиты настила м2 1,4 1,078 322,03 347 347

39 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,26 22 921,52 5 960 5 960    55,7232  

Накладные расходы 66,3 % 3 951

Сметная прибыль 40 % 2 384

Итого с НР и СП 12 295

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 55,7232 106,95 5 960 5 960

509-9900 Строительный мусор т 100 26 0,00 0 0

40 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

26 17,33 451  451    0,624

Итого с НР и СП 451

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 0,624 0,00 0 0

060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 0,624 721,92 450 450 0

41 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

26 180,57 4 695  4 695     

Итого с НР и СП 4 695

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 39,468 118,95 4 695 4 695 0

1 15-04-006-1 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз потолков 

и ферм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

2,15 2 067,85 4 446 3 409 31  1 006 24,0327 0,03225

Накладные расходы 80,33 % 2 738

Сметная прибыль 37,4 % 1 275

Итого с НР и СП 8 459

Участок растворенияцианистых соединений (помещение152)
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1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 11,178 24,0327 141,83 3 409 3 409

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,03225 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03225 262,70 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03225 705,77 23 23 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,215 52,32 11 11

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,02795 35 593,22 995 995

2 15-04-005-2 Окраска потолка и ферм краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

2,15 9 984,37 21 466 6 649 213  14 604 50,26098 0,03225

Накладные расходы 80,33 % 5 341

Сметная прибыль 37,4 % 2 487

Итого с НР и СП 29 294

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 23,3772 50,26098 132,29 6 649 6 649

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,03225 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,03225 262,70 8 8 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,135 0,29025 705,77 205 205 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,33 0,7095 406,78 289 289

101-1712 Шпаклевка гипсовая т 0,0055 0,011825 15 152,43 179 179

101-1757 Ветошь кг 0,11 0,2365 52,32 12 12

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,057 0,12255 115 250,00 14 124 14 124

3 09-03-046-3 Демонтаж профлиста

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

100 м2  

0,72 5 176,17 3 727 3 554 173   26,2584 0,15624

Накладные расходы 76,5 % 2 719

Сметная прибыль 68 % 2 417

Итого с НР и СП 8 863

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 36,47 26,2584 135,36 3 554 3 554

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 0,217 0,15624 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,217 0,15624 648,77 101 101 0
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400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,14 0,1008 705,77 71 71 0

4 06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=44,2

100 м3 

бетона, 

бутобетона и 

железобетона 

в деле

 

0,023 840 155,25 19 324 1 850 1 141  16 333 14,15731 0,992565

Накладные расходы 80,33 % 1 486

Сметная прибыль 44,2 % 818

Итого с НР и СП 21 628

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 615,5352 14,1573096 130,70 1 850 1 850

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 43,155 0,992565 0,00 0 0

020129

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 8 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 40,875 0,940125 884,78 832 832 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,875 0,043125 648,77 28 28 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,009315 501,70 5 5 0

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 185,64 4,26972 51,89 222 222 0

111100

Вибратор глубинный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 32,13 0,73899 11,52 9 9 0

331532

Пила цепная электрическая

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,215 0,027945 22,54 1 1 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,805 0,064515 705,77 46 46 0

101-0797

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0303 0,0006969 30 169,44 21 21

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,13 0,00299 73 728,81 220 220

101-1805 Гвозди строительные т 0,013 0,000299 65 000,00 19 19

102-0053

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 

сорта м3 0,14 0,00322 5 762,71 19 19

102-0061

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 

III сорта м3 0,47 0,01081 5 762,71 62 62

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 39,2 0,9016 322,03 290 290

204-0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, 

А-II, А-III т 6,6 0,1518 33 050,85 5 017 5 017

401-0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М350) м3 101,5 2,3345 4 576,27 10 683 10 683
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5 08-02-001-7 Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

1 м3 кладки  

10,8 5 623,60 60 734 9 523 5 733  45 478 77,64984 6,48

Накладные расходы 93,33 % 8 888

Сметная прибыль 54,4 % 5 181

Итого с НР и СП 74 803

1-1027

Рабочий строитель среднего разряда 2,7

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 7,1898 77,64984 122,64 9 523 9 523

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,6 6,48 0,00 0 0

020129

Краны башенные при работе на других видах 

строительства 8 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 6,48 884,78 5 733 5 733 0

102-0026

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV 

сорта м3 0,0005 0,0054 5 762,71 31 31

402-0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50 м3 0,234 2,5272 0,00 0 0

404-0005

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 0,395 4,266 10 653,39 45 447 45 447

6 06-01-082-19 Приготовление тяжелых кладочных 

растворов цементных марки 150

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР=56,1; 

СП=32

100 М3 

РАСТВОРА

 

0,0253 267 919,92 6 778 801 425  5 552 6,95669 1,57447

Накладные расходы 56,1 % 449

Сметная прибыль 32 % 256

Итого с НР и СП 7 483

1-1020

Рабочий строитель среднего разряда 2

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 274,968 6,9566904 115,12 801 801

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 62,232 1,5744696 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 19,08 0,482724 501,70 242 242 0

110902

Растворосмесители передвижные 250 л

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 43,152 1,0917456 167,67 183 183 0

101-1324

Шлакопортландцемент общестроительного 

и специального назначения марки 400 т 41,6 1,05248 4 661,02 4 906 4 906

408-0142

Песок природный для строительных 

растворов мелкий м3 116 2,9348 220,34 647 647

7 12-01-022-1 

прим

Устройство  каркаса

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=91,8; СП=44,2

100 м2 

обрешетки

 

1,54 84 051,86 129 440 21 888 1 690  105 862 157,753596 0,6699

Накладные расходы 91,8 % 20 093

Сметная прибыль 44,2 % 9 674

Итого с НР и СП 159 207

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 102,4374 157,753596 138,75 21 888 21 888
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2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,435 0,6699 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,435 0,6699 648,77 435 435 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 24,3 37,422 15,48 579 579 0

331531

Пила дисковая электрическая

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,355 3,6267 6,55 24 24 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,6 0,924 705,77 652 652 0

Пароизоляция м2 116 178,64 32,10 5 734 5 734

101-1691 Шурупы-саморезы 4,2х16 мм шт. 1800 2772 0,40 1 109 1 109

101-1767 Профиль ПГС 150С 1,5 мм П.М 270 415,8 238,14 99 019 99 019

8 м38-01-001-4 Облицовка стен металлическими листами 

толщиной =2мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР=56,1; 

СП=32

1 т 

конструкций

 

2,42 72 908,42 176 438 51 896 9 853  114 689 365,904 1,452

Накладные расходы 56,1 % 29 114

Сметная прибыль 32 % 16 607

Итого с НР и СП 222 159

1-2040

Рабочий монтажник среднего разряда 4

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 151,2 365,904 141,83 51 896 51 896

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 0,6 1,452 0,00 0 0

021102

Краны на автомобильном ходу при работе на 

монтаже технологического оборудования 10 

т

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,6 1,452 737,98 1 072 1 072 0

030404

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,644 3,97848 27,44 109 109 0

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 40,128 97,10976 51,89 5 039 5 039 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,84 2,0328 6,34 13 13 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,6 1,452 8,22 12 12 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 1,1616 24,44 28 28 0

330900

Ножницы листовые кривошипные 

гильотинные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 3,12 7,5504 317,70 2 399 2 399 0

350451

Пресс гидравлический с электроприводом

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,84 2,0328 5,18 11 11 0

400002

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

8 т

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,6 1,452 806,29 1 171 1 171 0
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101-0324 Кислород технический газообразный м3 2,2 5,324 6,22 33 33

101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0,0217 0,052514 73 728,81 3 872 3 872

101-2216

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной 2-6 мм т 1,06284 2,5720728 43 050,83 110 730 110 730

101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,5 1,21 45,00 54 54

9 15-04-030-2 Масляная окраска металлических 

поверхностей больших (кроме кровель), 

количество окрасок 2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,54 18 847,20 29 024 3 391 55  25 578 25,948692 0,0231

Накладные расходы 80,33 % 2 724

Сметная прибыль 37,4 % 1 268

Итого с НР и СП 33 016

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 16,8498 25,948692 130,70 3 391 3 391

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0231 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0231 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,045 0,0693 705,77 49 49 0

101-0456 Грунт-эмаль 3 в 1 Новбытхим т 0,0593 0,091322 280 000,00 25 570 25 570

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,154 52,32 8 8

10 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-

контакт за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,36 1 949,90 2 653 1 744 20  889 12,29304 0,0204

Накладные расходы 80,33 % 1 401

Сметная прибыль 37,4 % 652

Итого с НР и СП 4 706

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 12,29304 141,83 1 744 1 744

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0204 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0204 262,70 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0204 705,77 14 14 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,136 52,32 7 7

101-9732 Грунтовка бетон-контакт т 0,013 0,01768 49 857,01 881 881
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11 15-02-019-3 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

1,36 20 654,49 28 089 13 182 635  14 272 97,387152 3,8148

Накладные расходы 80,33 % 10 589

Сметная прибыль 37,4 % 4 930

Итого с НР и СП 43 608

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 71,6082 97,387152 135,36 13 182 13 182

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,805 3,8148 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0816 501,70 41 41 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,24 0,3264 262,70 86 86 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,505 3,4068 149,34 509 509 0

Грунтовка т 0,01 0,0136 35 593,22 484 484

402-9110 Смесь сухая штукатурная т 0,97 1,3192 10 451,98 13 788 13 788

12 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

К=НР=65,45; СП=40

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,33 9 648,89 3 185 2 849 336   24,519 0,6567

Накладные расходы 65,45 % 1 865

Сметная прибыль 40 % 1 140

Итого с НР и СП 6 190

1-1021 Рабочий строитель среднего разряда 2,1 чел.-ч 74,3 24,519 116,18 2 849 2 849

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,99 0,6567 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,35 0,1155 262,70 30 30 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,64 0,5412 552,37 299 299 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,28 1,0824 5,76 6 6 0

13 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

1,41 1 753,88 2 474 1 808 6  660 12,74499 0,02115

Накладные расходы 80,33 % 1 452

Сметная прибыль 37,4 % 676

Итого с НР и СП 4 602
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1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 12,74499 141,83 1 808 1 808

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,02115 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,02115 262,70 6 6 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,141 52,32 7 7

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,01833 35 593,22 652 652

14 10-02-025-1 Установка маячных реек

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2  

1,41 6 013,35 8 479 4 757   3 722 39,8889  

Накладные расходы 90,27 % 4 294

Сметная прибыль 42,84 % 2 038

Итого с НР и СП 14 811

1-1024

Рабочий строитель среднего разряда 2,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 28,29 39,8889 119,25 4 757 4 757

Профиль перфорированный маячковый ШТ 103,8461538 146,4230769 25,42 3 722 3 722

15 15-02-016-3 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

1,41 24 801,44 34 970 23 175 2 426  9 369 167,027472 13,30335

Накладные расходы 80,33 % 18 616

Сметная прибыль 37,4 % 8 667

Итого с НР и СП 62 253

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 118,4592 167,027472 138,75 23 175 23 175

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 9,435 13,30335 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,26 1,7766 262,70 467 467 0

111500

Растворонасосы 1 м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,175 11,52675 169,94 1 959 1 959 0

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6x50 мм т 0,00012 0,0001692 65 000,00 11 11

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия м2 5,54 7,8114 71,19 556 556

402-0083 Раствор м3 1,87 2,6367 3 305,08 8 715 8 715

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0,006 0,00846 10 380,00 88 88

16 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

1,41 73 048,62 102 999 42 054 646  60 299 310,685886 3,48975

Накладные расходы 80,33 % 33 782

Сметная прибыль 37,4 % 15 728
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Итого с НР и СП 152 509

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 310,685886 135,36 42 054 42 054

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 3,48975 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,1692 501,70 85 85 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,57105 262,70 150 150 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 2,7495 149,34 411 411 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 27,96694215 42,52 1 189 1 189

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 148,05 333,26 49 339 49 339

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,705 52,32 37 37

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,52875 10 338,98 5 467 5 467

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0705 60 520,16 4 267 4 267

17 15-02-024-3 Облицовка гипсовыми и 

гипсоволокнистыми листами откосов при 

отделке под окраску

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,3; СП=37,4

100 м2 

отделываемо

й 

поверхности

 

0,06 79 550,62 4 773 1 849 66  2 858 14,347584 0,2052

Накладные расходы 80,3 % 1 485

Сметная прибыль 37,4 % 692

Итого с НР и СП 6 950

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 239,1264 14,347584 128,90 1 849 1 849

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,42 0,2052 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,465 0,0279 262,70 7 7 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,955 0,1773 149,34 26 26 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,75 0,045 705,77 32 32 0

Профиль ПН 60/27 шт. 200 12 88,14 1 058 1 058

Профиль ПС 28/27 шт. 61,5 3,69 63,56 235 235

Грунт ВДАК 0110 л 8 0,48 35,59 17 17

Шуруп 4,2*13 100 шт. 11,92 0,7152 40,00 29 29

Дюбель-гвоздь 6*80 100ШТ. 8,02 0,4812 211,86 102 102

Бумага шлифовальная м2 0,8 0,048 406,78 20 20

Лента серпянка ШТ 1,15 0,069 118,92 8 8
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101-2509 Листы гипсоволокнистые ГВЛВ м2 105 6,3 150,00 945 945

405-0219 Шпаклевка гипсовая т 0,49 0,0294 15 152,43 445 445

18 10-01-036-1   

прим.

Установка штукатурных уголков

К=НР=90,27; СП=42,84

100 п. м  

0,12 4 138,41 496 139   357 1,10952  

Накладные расходы 90,27 % 125

Сметная прибыль 42,84 % 60

Итого с НР и СП 681

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,246 1,10952 125,72 139 139

Профиль перфорированный угловой ШТ 117,0731707 14,04878049 25,42 357 357

19 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз откосов

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,06 1 753,93 105 77   28 0,54234 0,0009

Накладные расходы 80,33 % 62

Сметная прибыль 37,4 % 29

Итого с НР и СП 196

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 0,54234 141,83 77 77

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0009 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0009 262,70 0 0 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,006 52,82 0 0

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,00078 35 593,22 28 28

20 15-01-019-5 Гладкая облицовка откосов керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,06 73 048,62 4 383 1 790 27  2 566 13,220676 0,1485

Накладные расходы 80,33 % 1 438

Сметная прибыль 37,4 % 669

Итого с НР и СП 6 490

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 13,220676 135,36 1 790 1 790

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 0,1485 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,0072 501,70 4 4 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,0243 262,70 6 6 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 0,117 149,34 17 17 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 1,190082645 42,52 51 51

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 6,3 333,26 2 100 2 100
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101-1757 Ветошь кг 0,5 0,03 52,32 2 2

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,0225 10 338,98 233 233

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,003 60 520,16 182 182

21 15-04-005-1 Окраска стен краской ХВ-785

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

1,42 9 055,97 12 859 3 935 126  8 798 29,746728 0,0213

Накладные расходы 80,33 % 3 161

Сметная прибыль 37,4 % 1 472

Итого с НР и СП 17 492

1-1034

Рабочий строитель среднего разряда 3,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 20,9484 29,746728 132,29 3 935 3 935

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0213 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0213 262,70 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,1704 705,77 120 120 0

101-1596

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 м2 0,3 0,426 406,78 173 173

101-1712 Шпатлевка  гипсовая т 0,005 0,0071 15 152,43 108 108

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,142 52,82 8 8

101-1959 Краска ХВ-785 т 0,052 0,07384 115 250,00 8 510 8 510

22 46-04-011-7 Разборка в зданиях и сооружения с 

агрессивными средами покрытий полов из 

кирпича, уложенного на битумной мастике 

или кислотоупорном растворе

К=НР=93,5; СП=56

100 м2 

покрытия

 

1,03 22 290,52 22 959 21 850 1 109   157,4767 1,9673

Накладные расходы 93,5 % 20 430

Сметная прибыль 56 % 12 236

Итого с НР и СП 55 625

1-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 152,89 157,4767 138,75 21 850 21 850

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,91 1,9673 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,91 1,9673 552,37 1 087 1 087 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,82 3,9346 5,76 23 23 0

23 46-04-009-1 Разборка бетонных полов толщиной до 

400мм.

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

41,2 2 468,96 101 721 49 216 52 505   367,916 93,112

Накладные расходы 93,5 % 46 017

90



Сметная прибыль 56 % 27 561

Итого с НР и СП 175 299

1-1035-12 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 8,93 367,916 133,77 49 216 49 216

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,26 93,112 0,00 0 0

050102

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,26 93,112 552,37 51 432 51 432 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 4,52 186,224 5,76 1 073 1 073 0

24 11-01-050-1 Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

поверхности

 

1,03 8 396,65 8 649 617   8 032 4,90383  

Накладные расходы 94,1 % 581

Сметная прибыль 51 % 315

Итого с НР и СП 9 545

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 4,761 4,90383 125,72 617 617

113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм м2 122,4 126,072 63,71 8 032 8 032

25 11-01-014-3 Устройство полов бетонных толщиной до 

400 мм

К=МАТ*2; (ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2*2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2*2; НР=94,1; СП=51

100 м2 пола  

1,03 231 201,10 238 137 14 515 58 682  164 940 102,3408 39,4284

Накладные расходы 94,1 % 13 659

Сметная прибыль 51 % 7 403

Итого с НР и СП 259 199

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2*2 чел.-ч 99,36 102,3408 141,83 14 515 14 515

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2*2 чел.час 38,28 39,4284 0,00 0 0

110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2*2 маш.-ч 38,28 39,4284 1 488,33 58 682 58 682 0

Труба профильная 50*50*3

к норм. расх. *2 т 0,28 0,2884 34 745,46 10 021 10 021

102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта

к норм. расх. *2 м3 0,3 0,309 5 762,71 1 781 1 781

401-0046

Бетон тяжелый М 200

к норм. расх. *2 м3 40,8 42,024 3 644,07 153 138 153 138

26 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР*0,85; 

СП*0,8

1 т 

конструкций

 

0,27 73 781,26 19 921 4 945 5 139  9 837 35,64 0,6156

Накладные расходы 56,1 % 2 774

Сметная прибыль 32 % 1 582

Итого с НР и СП 24 277
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1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 35,64 138,75 4 945 4 945

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 0,6156 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,40986 737,98 302 302 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 13,932 343,04 4 779 4 779 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,2916 6,34 2 2 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,0972 8,22 1 1 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,1296 24,44 3 3 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 0,7776 11,38 9 9 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,2592 162,58 42 42 0

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,00513 73 728,81 378 378

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,2862 33 050,85 9 459 9 459

27 11-01-015-7 Шлифовка бетонных покрытий

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

покрытия

 

1,03 17 761,55 18 295 15 219 2 320  756 113,768856 3,22905

Накладные расходы 94,1 % 14 321

Сметная прибыль 51 % 7 762

Итого с НР и СП 40 378

1-1035

Рабочий строитель среднего разряда 3,5

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 110,4552 113,768856 133,77 15 219 15 219

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,135 3,22905 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,135 3,22905 552,37 1 784 1 784 0

340312

Машины мозаично-шлифовальные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 48 49,44 10,84 536 536 0

101-2109 Карборунд кг 2 2,06 366,98 756 756

28 13-06-004-1 Обеспыливание поверхности

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

обеспыливае

мой 

поверхности

 

103 19,22 1 980 1 787 193   14,214  

Накладные расходы 68,85 % 1 230

Сметная прибыль 47,6 % 851

Итого с НР и СП 4 061

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 0,138 14,214 125,72 1 787 1 787

331305

Пылесосы промышленные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 15,45 12,49 193 193 0
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29 11-01-045-1 Устройство покрытий наливных составом 

на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и 

грунтовкой толщиной 0,5 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2  

1,13 195 995,04 221 474 21 419 763  199 292 124,814376 0,1695

Накладные расходы 94,1 % 20 155

Сметная прибыль 51 % 10 924

Итого с НР и СП 252 553

1-1053

Рабочий строитель среднего разряда 5,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 110,4552 124,814376 171,61 21 419 21 419

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,15 0,1695 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 0,1695 262,70 45 45 0

340312

Машины мозаично-шлифовальные

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 45 50,85 10,84 551 551 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,21 0,2373 705,77 167 167 0

101-3332

Двухкомпонентный химстойкий наливной 

эпоксидый токопроводящий  состав Levl Coat 

309  AS т 0,3 0,339 504 237,28 170 936 170 936

101-3333 Универсальная грунтовка т 0,06 0,0678 418 220,33 28 355 28 355

30 11-01-039-2 Устройство плинтусов цементных

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 М 

ПЛИНТУСА

 

0,475 2 606,70 1 238 967 20  251 6,8172  

Накладные расходы 94,1 % 910

Сметная прибыль 51 % 493

Итого с НР и СП 2 641

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 14,352 6,8172 141,83 967 967

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,0285 705,77 20 20 0

402-9071

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный м3 0,16 0,076 3 305,08 251 251

31 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,0385 14 424,57 555 477 78   4,000535 0,29799

Накладные расходы 93,5 % 446

Сметная прибыль 56 % 267

Итого с НР и СП 1 268

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 4,000535 119,25 477 477

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,29799 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,29799 262,70 78 78 0
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32 09-04-012-01 Монтаж металлической двери

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 

ТЗ)*1,2*1,15; НР=68,85; СП=57,8

1 м2 проема  

3,85 6 719,14 25 869 1 865 840  23 164 12,7512  

Накладные расходы 68,85 % 1 284

Сметная прибыль 57,8 % 1 078

Итого с НР и СП 28 231

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,2*1,15 чел.-ч 3,312 12,7512 146,28 1 865 1 865

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,6 2,31 51,89 120 120 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,18 0,693 24,44 17 17 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,285 1,09725 9,25 10 10 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,255 0,98175 705,77 693 693 0

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,000385 73 728,81 28 28

101-1921

Пена монтажная для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л шт. 0,1 0,385 282,20 109 109

203-9066 Блоки дверные металлические м2 1 3,85 5 980,93 23 027 23 027

33 13-06-003-1 Очистка поверхности щетками

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=47,6

1 м2 

очищаемой 

поверхности

 

84,24 156,14 13 153 13 153    104,62608  

Накладные расходы 68,85 % 9 056

Сметная прибыль 47,6 % 6 261

Итого с НР и СП 28 470

1-1030

Рабочий строитель среднего разряда 3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 1,242 104,62608 125,72 13 154 13 154

34 15-04-030-4 Масляная окраска металлических 

поверхностей антресоли, количество 

окрасок 2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

 

0,8424 16 435,27 13 845 10 797 30  3 018 82,608103 0,012636

Накладные расходы 80,33 % 8 673

Сметная прибыль 37,4 % 4 038

Итого с НР и СП 26 556

1-1033

Рабочий строитель среднего разряда 3,3

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 98,0628 82,60810272 130,70 10 797 10 797

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,012636 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,012636 262,70 3 3 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,045 0,037908 705,77 27 27 0

101-1757 Ветошь кг 0,3 0,25272 45,42 11 11
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101-1825 Отвердитель кг 2,7 2,27448 317,04 721 721

101-9840 Эмаль ЭП 773 т 0,0246 0,02072304 110 289,49 2 286 2 286

35 08-07-002-1 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов при высоте 

помещений до 6 м

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,03 16 549,50 17 045 12 703 196  4 146 99,78228  

Накладные расходы 93,33 % 11 856

Сметная прибыль 54,4 % 6 910

Итого с НР и СП 35 811

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 96,876 99,78228 127,31 12 703 12 703

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,2781 705,77 196 196 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,00824 5 508,47 45 45

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,02987 76 221,72 2 277 2 277

203-0514 Щиты настила м2 5,5 5,665 322,03 1 824 1 824

36 08-07-002-2 Установка и разборка внутренних 

трубчатых инвентарных лесов на каждые 

последующие 4 м высоты помещений 

добавлять к норме 08-07-002-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=93,33; СП=54,4

100 м2 

горизонталь

ной 

проекции

 

1,03 11 571,04 11 919 9 012 120  2 787 70,78572  

Накладные расходы 93,33 % 8 411

Сметная прибыль 54,4 % 4 903

Итого с НР и СП 25 233

1-1031

Рабочий строитель среднего разряда 3,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 68,724 70,78572 127,31 9 012 9 012

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,165 0,16995 705,77 120 120 0

101-9087 Детали деревянные лесов м3 0,008 0,00824 5 508,47 45 45

101-9093 Детали стальных трубчатых лесов т 0,029 0,02987 76 221,72 2 277 2 277

203-0514 Щиты настила м2 1,4 1,442 322,03 464 464

37 69-9-1 Очистка помещений от строительного 

мусора

К=НР*0,85; СП*0,8

100 т мусора  

0,94 22 921,52 21 546 21 546    201,4608  

Накладные расходы 66,3 % 14 285

Сметная прибыль 40 % 8 618

Итого с НР и СП 44 449

1-1011 Рабочий строитель среднего разряда 1,1 чел.-ч 214,32 201,4608 106,95 21 546 21 546

509-9900 Строительный мусор т 100 94 0,00 0 0

38 ФСЦП 311-01-

148-1

Погрузка: Мусор   строительный   с   

погрузкой   экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5мЗ

К=НР=85; СП=48

т  

94 17,33 1 629  1 629    2,256

Итого с НР и СП 1 629

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,024 2,256 0,00 0 0
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060248

Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства 0,65 м3 маш.ч 0,024 2,256 721,92 1 629 1 629 0

39 ФСЦП 310-3021-

1

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъёмностью 10 т. 

работающих вне карьера: расстояние 

перевозки 21 км. нормативное время 

пробега 1,518 час; класс груза 1

т  

94 180,57 16 974  16 974     

Итого с НР и СП 16 974

автомобиль-самосвал-10 т маш.-ч 1,518 142,692 118,95 16 973 16 973 0

1 46-04-001-4 Разборка кирпичных стен

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

3,05 1 725,44 5 263 3 285 1 978   25,132 3,5075

Накладные расходы 93,5 % 3 071

Сметная прибыль 56 % 1 840

Итого с НР и СП 10 174

1-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 8,24 25,132 130,70 3 285 3 285

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,15 3,5075 0,00 0 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,15 3,5075 552,37 1 937 1 937 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 2,3 7,015 5,76 40 40 0

2 46-04-007-5 Демонтаж перекрытия из плоского шифера

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,223 12 043,51 2 686 2 557 129   19,32741 0,4906

Накладные расходы 93,5 % 2 391

Сметная прибыль 56 % 1 432

Итого с НР и СП 6 509

1-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 86,67 19,32741 132,29 2 557 2 557

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,2 0,4906 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 2,2 0,4906 262,70 129 129 0

3 09-03-014-1 Демонтаж металлоконструкций

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7; НР=76,5; 

СП=68

1 т 

конструкций

 

0,26 7 491,96 1 948 1 485 463   11,51696 0,69524

Накладные расходы 76,5 % 1 136

Сметная прибыль 68 % 1 010

Итого с НР и СП 4 094

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *0,7 чел.-ч 44,296 11,51696 128,90 1 485 1 485

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *0,7 чел.час 2,674 0,69524 0,00 0 0

Тамбур-шлюз (помещение 152)
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020403

Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,07 0,0182 743,29 14 14 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,084 0,02184 648,77 14 14 0

021244

Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства 25 т

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 2,52 0,6552 659,69 432 432 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 1,022 0,26572 6,34 2 2 0

041000

Преобразователи сварочные с номинальным 

сварочным током 315-500 А

к норм. расх. *0,7 маш.-ч 0,07 0,0182 96,98 2 2 0

4 09-03-014-1 Монтаж металлоконструкций перекрытия

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=68,85; СП=57,8

1 т 

конструкций

 

0,409 55 582,32 22 733 4 604 1 617  16 512 35,716498 2,34357

Накладные расходы 68,85 % 3 170

Сметная прибыль 57,8 % 2 661

Итого с НР и СП 28 564

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 87,3264 35,7164976 128,90 4 604 4 604

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 5,73 2,34357 0,00 0 0

020403

Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 0,06135 743,29 46 46 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,18 0,07362 648,77 48 48 0

021244

Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства 25 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 5,4 2,2086 659,69 1 457 1 457 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,19 0,89571 6,34 6 6 0

041000

Преобразователи сварочные с номинальным 

сварочным током 315-500 А

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 0,06135 96,98 6 6 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,19 0,07771 705,77 55 55 0

101-1019 Швеллеры № 14 т 1,00214 0,40987526 40 254,24 16 499 16 499

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00044 0,00017996 73 728,81 13 13
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5 09-04-002-1 Монтаж ходового настила их 

профилированного настила

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=68

100 м2 

покрытия

 

0,223 37 244,25 8 306 1 408 903  5 995 10,92477 0,873045

Накладные расходы 76,5 % 1 077

Сметная прибыль 68 % 957

Итого с НР и СП 10 340

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 48,99 10,92477 128,90 1 408 1 408

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 3,915 0,873045 0,00 0 0

020403

Краны козловые при работе на монтаже 

технологического оборудования 32 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,06 0,01338 743,29 10 10 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,315 0,070245 648,77 46 46 0

021245

Краны на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства 40 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,54 0,78942 952,97 752 752 0

030203

Домкраты гидравлические 

грузоподъемностью 63-100 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,485 0,331155 8,69 3 3 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,52 0,56196 6,34 4 4 0

041000

Преобразователи сварочные с номинальным 

сварочным током 315-500 А

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,27 0,06021 96,98 6 6 0

041400

Электрические печи для сушки сварочных 

материалов с регулированием температуры в 

пределах от 80 °С до 500 °С

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,00669 60,23 0 0 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,615 0,806145 8,22 7 7 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,48 0,10704 705,77 76 76 0

Профилированный настил м2 110 24,53 243,00 5 961 5 961

Шуруп кровельный 4,8*35 шт. 376 83,848 0,40 34 34

101-0797

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметром 6,3-6,5 мм т 0,00004 0,00000892 30 169,44 0 0

6 26-01-039-1 Изоляция покрытий и перекрытий 

изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов насухо

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

1 м3 

изоляции

 

2,23 6 692,14 14 923 4 459 1 487  8 977 32,558892  

Накладные расходы 76,5 % 3 411

Сметная прибыль 47,6 % 2 122
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Итого с НР и СП 20 456

1-1037

Рабочий строитель среднего разряда 3,7

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 14,6004 32,558892 136,95 4 459 4 459

030403

Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,125 2,50875 28,21 71 71 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,9 2,007 705,77 1 416 1 416 0

104-9163 Изделия теплоизоляционные м3 1,02 2,2746 3 946,75 8 977 8 977

7 26-01-055-2 Установка пароизоляционного слоя

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=76,5; СП=47,6

100 м2 

поверхности 

покрытия 

изоляции

 

0,223 7 077,27 1 579 570   1 009 4,419146  

Накладные расходы 76,5 % 436

Сметная прибыль 47,6 % 271

Итого с НР и СП 2 286

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 19,8168 4,4191464 128,90 570 570

101-3594 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 шт. 7,423 1,655329 112,00 185 185

113-9462 Пароизоляция м2 115 25,645 32,10 823 823

8 15-01-047-16 Устройство потолков из вагонки ПВХ

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,223 55 763,54 12 435 4 627 158  7 650 33,346706 0,083625

Накладные расходы 80,33 % 3 717

Сметная прибыль 37,4 % 1 730

Итого с НР и СП 17 882

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 149,5368 33,3467064 138,75 4 627 4 627

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,375 0,083625 0,00 0 0

030404

Лебедки электрические тяговым усилием до 

31,39 кН (3,2 т)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 24,3 5,4189 27,44 149 149 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 5,31 1,18413 8,22 10 10 0

Панель ПВХ матовая шт. 160 35,68 115,25 4 112 4 112

Профиль ПС 60/27 шт. 48,88888889 10,90222222 88,14 961 961

Шуруп 4,2*13 100 шт. 130 28,99 40,00 1 160 1 160

Дюбель-гвоздь 6*80 100 шт. 30 6,69 211,86 1 417 1 417

9 63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток

К=НР=65,45; СП=40

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,56 9 648,89 5 403 4 834 569   41,608 1,1144

Накладные расходы 65,45 % 3 164

Сметная прибыль 40 % 1 934

Итого с НР и СП 10 501
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1-1021 Рабочий строитель среднего разряда 2,1 чел.-ч 74,3 41,608 116,18 4 834 4 834

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,99 1,1144 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,35 0,196 262,70 51 51 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 1,64 0,9184 552,37 507 507 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 3,28 1,8368 5,76 11 11 0

10 10-04-009-5 Устройство перегородок на металлическом 

каркасе из гнутого профиля, монтируемого 

на сварке, в зданиях промышленных 

предприятий с изоляционной прослойкой 

толщиной 100 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов)

 

0,23 249 778,27 57 450 11 809 468  45 173 85,107636 0,26565

Накладные расходы 90,27 % 10 660

Сметная прибыль 42,84 % 5 059

Итого с НР и СП 73 169

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 370,0332 85,107636 138,75 11 809 11 809

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,155 0,26565 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,155 0,26565 648,77 172 172 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 6,75 1,5525 8,22 13 13 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,74 0,4002 705,77 282 282 0

Шуруп 4,2*13 100ШТ 24,6 5,658 40,00 226 226

Лента серпянка 10М 21 4,83 11,40 55 55

Дюбель для изоляционных материалов ШТ 250 57,5 4,76 274 274

Профиль строительный ПГС 100 С м 662 152,26 171,18 26 064 26 064

Шпаклевка гипсовая т 0,0276 0,006348 15 152,43 96 96

Швеллер  14 т 0,152173913 0,035 40 254,24 1 409 1 409

101-2509 Листы гипсокартонные ГВЛВ м2 210 48,3 150,00 7 245 7 245

104-0004 Минплита м3 10,8 2,484 3 946,75 9 804 9 804

11 15-04-006-3 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения за 1 раз стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

покрытия

 

0,56 1 753,88 982 718 2  262 5,06184 0,0084

Накладные расходы 80,33 % 577

Сметная прибыль 37,4 % 269

100



Итого с НР и СП 1 828

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,039 5,06184 141,83 718 718

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,015 0,0084 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,0084 262,70 2 2 0

101-1757 Ветошь кг 0,1 0,056 52,32 3 3

101-9732 Грунтовка т 0,013 0,00728 35 593,22 259 259

12 10-02-025-1 Установка маячных реек

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2  

0,56 6 013,35 3 367 1 889   1 478 15,8424  

Накладные расходы 90,27 % 1 705

Сметная прибыль 42,84 % 809

Итого с НР и СП 5 881

1-1024

Рабочий строитель среднего разряда 2,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 28,29 15,8424 119,25 1 889 1 889

Профиль перфорированный маячковый ШТ 103,8461538 58,15384615 25,42 1 478 1 478

13 15-02-016-3 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону улучшенная 

стен

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

оштукатури

ваемой 

поверхности

 

0,56 24 801,44 13 888 9 204 963  3 721 66,337152 5,2836

Накладные расходы 80,33 % 7 394

Сметная прибыль 37,4 % 3 442

Итого с НР и СП 24 724

1-1038

Рабочий строитель среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 118,4592 66,337152 138,75 9 204 9 204

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 9,435 5,2836 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,26 0,7056 262,70 185 185 0

111500

Растворонасосы 1 м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 8,175 4,578 169,94 778 778 0

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой 

1,6x50 мм т 0,00012 0,0000672 65 000,00 4 4

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 

без покрытия м2 5,54 3,1024 71,19 221 221

402-0083 Раствор м3 1,87 1,0472 3 305,08 3 461 3 461

405-0219 Гипсовые вяжущие, марка Г3 т 0,006 0,00336 10 380,00 35 35

14 15-01-019-5 Гладкая облицовка стен керамической 

плиткой на клее из сухих смесей по 

кирпичу и бетону

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=80,33; СП=37,4

100 м2 

поверхности 

облицовки

 

0,79 73 048,62 57 708 23 562 362  33 784 174,072234 1,95525

Накладные расходы 80,33 % 18 927

101



Сметная прибыль 37,4 % 8 812

Итого с НР и СП 85 447

1-1036

Рабочий строитель среднего разряда 3,6

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 220,3446 174,072234 135,36 23 562 23 562

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,475 1,95525 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,12 0,0948 501,70 48 48 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,405 0,31995 262,70 84 84 0

110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,95 1,5405 149,34 230 230 0

Уголок под плитку шт. 19,83471074 15,66942149 42,52 666 666

101-0256

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен гладкие без 

завала белые м2 105 82,95 333,26 27 644 27 644

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,395 52,32 21 21

101-1776

Клей для облицовочных работ водостойкий 

«Плюс» (сухая смесь) т 0,375 0,29625 10 338,98 3 063 3 063

402-0071

Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для 

заделки швов водостойкая т 0,05 0,0395 60 520,16 2 391 2 391

15 57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических 

плиток

К=НР*0,85; СП*0,8

100 м2 

покрытия

 

0,23 9 162,35 2 107 2 020 87   16,0701 0,3312

Накладные расходы 68 % 1 374

Сметная прибыль 54,4 % 1 099

Итого с НР и СП 4 580

1-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 69,87 16,0701 125,72 2 020 2 020

2 Затраты труда машинистов чел.час 1,44 0,3312 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 1,44 0,3312 262,70 87 87 0

509-9900 Строительный мусор т 5,2 1,196 0,00 0 0

16 11-01-014-3 Устройство полов бетонных толщиной 200 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 пола  

0,23 115 600,55 26 589 1 621 6 552  18 416 11,4264 4,4022

Накладные расходы 94,1 % 1 525

Сметная прибыль 51 % 827

Итого с НР и СП 28 941

1-1040

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 49,68 11,4264 141,83 1 621 1 621

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 19,14 4,4022 0,00 0 0

110211

Автобетононасосы, производительность 65 

м3/ч

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 19,14 4,4022 1 488,33 6 552 6 552 0

Труба профильная 50*50*3 т 0,14 0,0322 34 745,46 1 119 1 119
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102-0114

Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 

м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV 

сорта м3 0,15 0,0345 5 762,71 199 199

401-0046 Бетон тяжелый М 200 м3 20,4 4,692 3 644,07 17 098 17 098

17 м38-01-006-2 Изготовление и установка арматурной 

сетки

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР*0,85; 

СП*0,8

1 т 

конструкций

 

0,59 73 781,26 43 532 10 806 11 229  21 497 77,88 1,3452

Накладные расходы 56,1 % 6 062

Сметная прибыль 32 % 3 458

Итого с НР и СП 53 052

1-2038

Рабочий монтажник среднего разряда 3,8

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 132 77,88 138,75 10 806 10 806

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 2,28 1,3452 0,00 0 0

021102

Кран на автомобильном ходу

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,518 0,89562 737,98 661 661 0

040300

Автоматы сварочные с номинальным 

сварочным током 450-1250 А

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 51,6 30,444 343,04 10 444 10 444 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 1,08 0,6372 6,34 4 4 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,36 0,2124 8,22 2 2 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,48 0,2832 24,44 7 7 0

331002

Станок сверлильный

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 2,88 1,6992 11,38 19 19 0

350481

Пресс-ножницы комбинированные

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 0,96 0,5664 162,58 92 92 0

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,019 0,01121 73 728,81 826 826

101-9400 Арматура д 8 т 1,06 0,6254 33 050,85 20 670 20 670

18 11-01-004-1 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, первый слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

изолируемой 

поверхности

 

0,23 46 150,56 10 614 2 436 35  8 143 14,657532 0,13455

Накладные расходы 94,1 % 2 292

Сметная прибыль 51 % 1 242

Итого с НР и СП 14 148

1-1051

Рабочий строитель среднего разряда 5,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 63,7284 14,657532 166,21 2 436 2 436

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,585 0,13455 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,585 0,13455 262,70 35 35 0

Мастика т 0,346 0,07958 79 237,50 6 306 6 306

Линокром м2 116 26,68 68,64 1 831 1 831

101-1757 Ветошь кг 0,5 0,115 52,32 6 6
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19 11-01-004-2 Устройство гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами на мастике 

Битуминоль, последующий слой

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

изолируемой 

поверхности

 

0,23 26 407,97 6 074 1 470 21  4 583 8,842764 0,07935

Накладные расходы 94,1 % 1 383

Сметная прибыль 51 % 750

Итого с НР и СП 8 207

1-1051

Рабочий строитель среднего разряда 5,1

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 38,4468 8,842764 166,21 1 470 1 470

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,345 0,07935 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,345 0,07935 262,70 21 21 0

Мастика т 0,151 0,03473 79 237,50 2 752 2 752

Линокром м2 116 26,68 68,64 1 831 1 831

20 11-01-011-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 

мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

стяжки

 

0,23 6 937,44 1 595 1 470 125   12,540474 0,43815

Накладные расходы 94,1 % 1 383

Сметная прибыль 51 % 750

Итого с НР и СП 3 728

1-1022-12

Рабочий строитель среднего разряда 2,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 54,5238 12,540474 117,24 1 470 1 470

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 1,905 0,43815 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 1,905 0,43815 262,70 115 115 0

111301

Вибратор поверхностный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 13,605 3,12915 3,28 10 10 0

402-9071

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный м3 2,04 0,4692 0,00 0 0

21 11-01-011-2 Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

стяжки

 

0,23 175,06 41 19 22   0,1587 0,07245

Накладные расходы 94,1 % 18

Сметная прибыль 51 % 10

Итого с НР и СП 69

1-1022-12

Рабочий строитель среднего разряда 2,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 0,69 0,1587 117,24 19 19

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,315 0,07245 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,315 0,07245 262,70 19 19 0

111301

Вибратор поверхностный

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 3,48 0,8004 3,28 3 3 0

402-9071

Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

к норм. расх. *4 м3 2,04 0,4692 0,00 0 0

22 10-02-025-1 Установка маячных реек

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2  

0,23 5 965,29 1 372 776   596 6,5067  

Накладные расходы 90,27 % 700

Сметная прибыль 42,84 % 332

Итого с НР и СП 2 404

1-1024

Рабочий строитель среднего разряда 2,4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 28,29 6,5067 119,25 776 776

Профиль маячковый ШТ 88,88888889 20,44444444 25,42 520 520

101-1805 Гвозди строительные кг 7 1,61 47,45 76 76

23 06-01-082-18 Приготовление тяжелых кладочных 

растворов цементных марки 100

К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,2; НР=56,1; 

СП=32

100 М3 

РАСТВОРА

 

0,0094 216 854,32 2 039 298 158  1 583 2,584699 0,585658

Накладные расходы 56,1 % 167

Сметная прибыль 32 % 95

Итого с НР и СП 2 301

1-1020-12

Рабочий строитель среднего разряда 2

к норм. расх. *1,2 чел.-ч 274,968 2,5846992 115,12 298 298

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,2 чел.час 62,304 0,5856576 0,00 0 0

030101

Автопогрузчики 5 т

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 19,152 0,1800288 501,70 90 90 0

110902

Растворосмесители передвижные 250 л

к норм. расх. *1,2 маш.-ч 43,152 0,4056288 167,67 68 68 0

101-1324

Шлакопортландцемент общестроительного 

и специального назначения марки 400 т 30,4 0,28576 4 661,02 1 332 1 332

408-0141

Песок природный для строительных 

растворов средний м3 121 1,1374 220,34 251 251

24 11-01-047-1 Устройство покрытий из плит 

керамогранитных

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=94,1; СП=51

100 м2 

покрытия

 

0,23 100 198,40 23 045 12 700 91  10 254 98,527308 0,5934

Накладные расходы 94,1 % 11 951

Сметная прибыль 51 % 6 477

Итого с НР и СП 41 473

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 428,3796 98,527308 128,90 12 700 12 700

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,58 0,5934 0,00 0 0
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110901

Растворосмесители передвижные 65 л

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,535 0,58305 149,34 87 87 0

339904

Плиткорез MAKITA RH 4101

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,075 0,01725 230,06 4 4 0

101-1971 Затирка плиточная т 0,013333333 0,003066667 60 520,16 186 186

101-4368 Клей плиточный кг 1200 276 10,34 2 854 2 854

101-4486 Плитки керамогранитные м2 102 23,46 303,39 7 118 7 118

101-9732 Грунтовка ВДАК 0110 т 0,011904762 0,002738095 35 593,22 97 97

25 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм

К=НР=62,9; СП=40

100 м 

трубопровод

а с 

фасонными 

частями

 

0,15 10 726,09 1 609 1 596 13   12,795 0,048

Накладные расходы 62,9 % 1 004

Сметная прибыль 40 % 638

Итого с НР и СП 3 251

1-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 85,3 12,795 124,76 1 596 1 596

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,32 0,048 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,32 0,048 262,70 13 13 0

509-9899

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов т 1,34 0,201 0,00 0 0

26 16-04-001-2 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром 110 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

100 м 

трубопровод

а

 

0,15 193 541,07 29 030 1 865 15  27 150 12,7512 0,01125

Накладные расходы 97,92 % 1 826

Сметная прибыль 56,44 % 1 053

Итого с НР и СП 31 909

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 85,008 12,7512 146,28 1 865 1 865

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,075 0,01125 0,00 0 0

021141

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,1265625 0,018984375 648,77 12 12 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,03 0,0045 705,77 3 3 0

Отвод ПЭ ф110 литой ШТ 66,66666667 10 762,71 7 627 7 627

Труба ПНД м 99,8 14,97 1 010,00 15 120 15 120

Фланец 100-16 атм ШТ 66,66666667 10 436,44 4 364 4 364

101-2576

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ диаметром 16 мм т 0,00266 0,000399 98 305,08 39 39
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27 16-04-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения 

из напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром 32 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

100 м 

трубопровод

а

 

0,2 54 967,44 10 994 4 917 907  5 170 33,6168 1,416

Накладные расходы 97,92 % 4 815

Сметная прибыль 56,44 % 2 775

Итого с НР и СП 18 584

1-1042-12

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 168,084 33,6168 146,28 4 917 4 917

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 7,08 1,416 0,00 0 0

081600

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 6,96 1,392 617,76 860 860 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,33 0,066 705,77 47 47 0

Труба  РР-R РN 20/ 32*5,4 М. 100 20 111,02 2 220 2 220

Опора для трубы шт. 100 20 4,24 85 85

Уголок 90*32 шт. 35 7 15,25 107 107

Уголок 90*25 шт. 20 4 7,63 31 31

Муфта переход 32*25 шт. 5 1 11,02 11 11

Тройник комб нр 32*1/2 шт. 115 23 88,98 2 047 2 047

Тройник переход 32*25*32 шт. 2,5 0,5 22,03 11 11

Тройник 32 шт. 5 1 15,25 15 15

Муфта американка нр 32*5/4 шт. 5 1 273,73 274 274

Кран шаровый диам. 32 мм шт. 5 1 347,46 347 347

Перекрещивание вн/вн 32 шт. 2,5 0,5 44,07 22 22

28 16-04-002-3 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром 32 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=108,8; СП=66,4

100 м 

трубопровод

а

 

0,2 24 587,33 4 917 4 917    33,6168 1,416

Накладные расходы 108,8 % 5 350

Сметная прибыль 66,4 % 3 265

Итого с НР и СП 13 532

1-1042-12

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 168,084 33,6168 146,28 4 917 4 917

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 7,08 1,416 0,00 0 0

29 16-07-003-4 Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром 32 мм

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

1 врезка  

1 1 213,61 1 214 900 49  265 6,1548  

Накладные расходы 97,92 % 881
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Сметная прибыль 56,44 % 508

Итого с НР и СП 2 603

1-1042-12

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 6,1548 6,1548 146,28 900 900

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,645 0,645 51,89 33 33 0

040504

Аппарат для газовой сварки и резки

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,735 0,735 6,34 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,015 0,015 705,77 11 11 0

Вентиль шт. 1 1 120,50 121 121

Паста шт. 0,5 0,5 288,14 144 144

30 65-4-1 Демонтаж умывальников и раковин

К=НР=62,9; СП=40

100 

приборов

 

0,02 6 517,74 130 129 1   1,026 0,0052

Накладные расходы 62,9 % 81

Сметная прибыль 40 % 52

Итого с НР и СП 263

1-1030-12 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 51,3 1,026 125,72 129 129

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,26 0,0052 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,26 0,0052 262,70 1 1 0

509-9899

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов т 1,82 0,0364 0,00 0 0

31 17-01-001-14 Установка умывальников одиночных с 

подводкой холодной и горячей воды

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

10 компл.  

0,2 24 664,95 4 932 847 57  4 028 5,9754 0,039

Накладные расходы 97,92 % 829

Сметная прибыль 56,44 % 478

Итого с НР и СП 6 239

1-1040-12

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 29,877 5,9754 141,83 847 847

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 0,195 0,039 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,195 0,039 262,70 10 10 0

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,3 0,06 8,22 0 0 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,33 0,066 705,77 47 47 0

Умывальник шт. 10 2 1 550,85 3 102 3 102

Крепление для раковины шт. 20 4 35,59 142 142

Подводка гибкая шт. 20 4 63,56 254 254

Кран шаровый д. 15 мм шт. 20 4 127,97 512 512

101-2204 Дюбели. 10 шт. 3,913043478 0,782608696 23,00 18 18

108



32 17-01-002-3 Установка смесителей

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=97,92; СП=56,44

10 шт.  

0,2 16 625,61 3 325 274   3 051 1,932  

Накладные расходы 97,92 % 268

Сметная прибыль 56,44 % 155

Итого с НР и СП 3 748

1-1040-12

Рабочий строитель среднего разряда 4

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 9,66 1,932 141,83 274 274

330206

Дрели электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 0,15 0,03 8,22 0 0 0

301-9450 Смесители шт. 10 2 1 525,43 3 051 3 051

33 65-5-6 Смена смесителей с душевой сеткой

К=НР=87,55; СП=48

100 шт.  

0,01 467 776,46 4 678 357   4 321 2,667  

Накладные расходы 87,55 % 313

Сметная прибыль 48 % 171

Итого с НР и СП 5 162

1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 266,7 2,667 133,77 357 357

301-9450 Смесители шт. 100 1 4 321,00 4 321 4 321

509-9899

Строительный мусор и масса возвратных 

материалов т 0,26 0,0026 0,00 0 0

34 65-6-1 Смена трапов диаметром до 50 мм

К=НР=87,55; СП=48

100 

приборов

 

0,03 32 928,61 988 385 3  600 2,88 0,0099

Накладные расходы 87,55 % 337

Сметная прибыль 48 % 185

Итого с НР и СП 1 510

1-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 96 2,88 133,77 385 385

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,33 0,0099 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 0,33 0,0099 262,70 3 3 0

301-9400 Трапы Т-50 компл. 100 3 200,00 600 600

35 46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов 

дверных

К=НР=93,5; СП=56

100 м2  

0,032 14 424,57 462 397 65   3,32512 0,24768

Накладные расходы 93,5 % 371

Сметная прибыль 56 % 222

Итого с НР и СП 1 055

1-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 103,91 3,32512 119,25 397 397

2 Затраты труда машинистов чел.час 7,74 0,24768 0,00 0 0

030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 7,74 0,24768 262,70 65 65 0

36 46-03-007-

03прим.

Увеличение дверного проёма.

К=НР=93,5; СП=56

1 м3  

0,34 3 059,45 1 040 553 487   4,182 0,8636

Накладные расходы 93,5 % 517

Сметная прибыль 56 % 310

Итого с НР и СП 1 867

1-1034-12 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 12,3 4,182 132,29 553 553

2 Затраты труда машинистов чел.час 2,54 0,8636 0,00 0 0
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050102

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,54 0,8636 552,37 477 477 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 5,08 1,7272 5,76 10 10 0

37 53-25-1 Устройство металлических перемычек в 

стенах существующих зданий

К=НР=73,1; СП=56

1 т 

металлоконс

трукций 

перемычек

 

0,08 63 135,33 5 051 1 689 36  3 326 13,2704 0,0376

Накладные расходы 73,1 % 1 235

Сметная прибыль 56 % 946

Итого с НР и СП 7 232

1-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 165,88 13,2704 127,31 1 689 1 689

2 Затраты труда машинистов чел.час 0,47 0,0376 0,00 0 0

030401

Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,16 0,0128 6,88 0 0 0

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока) маш.-ч 0,74 0,0592 51,89 3 3 0

050101

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 

(7 ат), производительность  до 5 м3/мин маш.-ч 0,47 0,0376 552,37 21 21 0

330804

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические маш.-ч 0,92 0,0736 5,76 0 0 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т маш.-ч 0,2 0,016 705,77 11 11 0

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,009 0,00072 73 728,80 53 53

201-0761 Уголок №125 т 1,04 0,0832 31 779,66 2 644 2 644

402-0013

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки 50 м3 0,54 0,0432 3 305,08 143 143

404-0005

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 0,57 0,0456 10 653,39 486 486

38 10-01-034-1 Установка в жилых и общественных 

зданиях дверных блоков из ПВХ профилей 

глухих с площадью проема до 2 м2

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,2; (ОЗП, 

ТЗ)*1,15*1,2; НР=90,27; СП=42,84

100 м2 

проемов

 

0,0756 992 557,01 75 038 2 296 86  72 656 17,814006 0,199584

Накладные расходы 90,27 % 2 073

Сметная прибыль 42,84 % 984

Итого с НР и СП 78 095

1-1032

Рабочий строитель среднего разряда 3,2

к норм. расх. *1,15*1,2 чел.-ч 235,635 17,814006 128,90 2 296 2 296

2

Затраты труда машинистов

к норм. расх. *1,25*1,2 чел.час 2,64 0,199584 0,00 0 0
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030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг 

одномачтовые, высота подъема 45 м

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 2,64 0,199584 262,70 52 52 0

134041

Шуруповерт

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 14,715 1,112454 15,48 17 17 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,25*1,2 маш.-ч 22,68 1,714608 9,25 16 16 0

Блоки дверные входные пластиковые м2 100 7,56 9 322,20 70 476 70 476

101-2388 Пена монтажная шт. 92,85714286 7,02 282,20 1 981 1 981

101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) 

мм 10 шт. 32,60869565 2,465217391 80,60 199 199

39 09-04-012-01 Монтаж металлической двери

К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,2*1,25; (ОЗП, 

ТЗ)*1,2*1,15; НР=68,85; СП=57,8

1 м2 проема  

1,9 6 719,14 12 766 921 414  11 431 6,2928  

Накладные расходы 68,85 % 634

Сметная прибыль 57,8 % 532

Итого с НР и СП 13 932

1-1042

Рабочий строитель среднего разряда 4,2

к норм. расх. *1,2*1,15 чел.-ч 3,312 6,2928 146,28 921 921

040502

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,6 1,14 51,89 59 59 0

330301

Машины шлифовальные электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,18 0,342 24,44 8 8 0

331451

Перфораторы электрические

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,285 0,5415 9,25 5 5 0

400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

к норм. расх. *1,2*1,25 маш.-ч 0,255 0,4845 705,77 342 342 0

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0001 0,00019 73 728,81 14 14

101-1921

Пена монтажная для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л шт. 0,1 0,19 282,20 54 54

203-9066 Блоки дверные металлические м2 1 1,9 5 980,93 11 364 11 364

7 095 580,00 2 143 860,00 434 722,00  4 516 998,00 15 616,66 490,09

434 742

2 146 048

1 729 715

973 711

4 517 644

5 284 216

316 235

10 118 095

1 821 257

11 939 352

Основная ЗП рабочих

Накладные расходы

Всего по смете

Сметная прибыль

Стоимость материальных ресурсов (всего)

Итого

Автотранспорт 7%

Итого по смете

НДС 18%

Итого по смете ядовытые участки

Эксплуатация машин
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