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Техническое задание
На Демонтажные работы в помещениях подлежащих реконструкции, 
в рамках технического перевооружения гальванического участка цеха 
гальвано-лакокрасочных покрытий № 6 в корпусе 15 в осях (А - Г') (20 - 22)

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы на участках травления, цинкования и кадмирования, 
участке растворения цианистых соединений		

	1
	Демонтаж электро выключателей и ответвительных коробок 
	шт.
	30

	2
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	50

	3
	Демонтаж кабеля освещения и силовой запитки оборудования
	м
	313

	4
	Демонтаж электро щитков
	шт.
	5

	5
	Демонтаж металлических коробов под электрическую разводку и крепление светильников освещения
	пм
	136

	6
	Демонтаж фундаментов и площадок размещения оборудования (включая жидкостные насосы и вентиляторы) из монолитного бетона
	1м3
	11,6

	7
	Демонтаж металлических конструкций ванн, кронштейнов их крепления и подставок под них, совместно со списанным сопутствующим оборудованием (борт-отсосы, дренажные и подающие трубопроводы, включая паропроводы)
	1 т
	20

	
	Демонтаж емкостей для хранения цианистых растворов (2 шт.)
	1т
	6

	
	Демонтаж ванн хранения электролита, с осадком нерастворимых солей (2 шт.)
	1т
	5

	8
	Демонтаж подкранового монорельса, конструкций его крепления и подвесов
	м
	44

	9
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм 
	100 м2 
	4,9

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,606

	11
	Погрузка строительного мусора экскаваторами 
	т
	28

	12
	Перевозка строительного мусора самосвалами
	т
	28

	13
	Разборка цементной стяжки
	100 м2 
	1,629

	14
	Устройство полов бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	1,629

	Работы по реконструкция ТП 19, ТП 20
 (приведение в соответствие с противопожарными нормами)

	1
	Демонтаж металлических дверных блоков
	1 м2
	11,4

	2
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих (Предел огнестойкости 60 мин.)
	1 м2
	4

	3
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих (Предел огнестойкости 60 мин.)
	1 м2
	7,4

	4
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,104

	5
	Шпаклевка откосов за 1раз
	100 м2
	0,104

	6
	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз 
	100 м2
	0,104

	7
	Улучшенная водоэмульсионная окраска откосов
	100 м2
	0,104

	Реконструкция участка травления

	1
	Демонтаж металлических дверных блоков
	1 м2
	8,00

	2
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих (Предел огнестойкости 60 мин.)
	1 м2
	8,00

	3
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,02

	4
	Шпаклевка откосов за 1раз
	100 м2
	0,02

	5
	Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз 
	100 м2
	0,02

	6
	Улучшенная водоэмульсионная окраска откосов.
	100 м2
	0,02

	Участок травления (заделка отверстий)

	1
	Разборка бетонных тумб и площадок 
	1 м3
	3,52

	2
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных
	1 м3 
	3,8

	3
	Грунтование полов за 1 раз.
	100 м2
	0,156 

	4
	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя
	1 м2
	15,6

	5
	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм
	1 м2
	15,6

	6
	Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм
	1 м2
	15,6

	Химическая лаборатория

	1
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных
	1 м3 
	0,43 м3

	2
	Разборка цементной  стяжки
	м2 
	2

	3
	Разработка грунта в стеснённых условиях
	м2 
	2

	4
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3
	0,3

	Склад кислот - реконструкция лестницы подъема на антресоль
 (приведение в соответствие с противопожарными нормами)

	1
	Демонтаж металлического сварного марша (2 шт.)
	т
	0,629

	2
	Сборка вновь марша из отдельных металлических элементов
	т
	0,825

	3
	Очистка помещений от строительного мусора
	т
	0,629

	Реконструкция вентиляционной шахты, несущих конструкций фонаря здания
(приведение в соответствие с противопожарными нормами), 
сопутствующие работы по смежным помещениям

	1
	Огрунтовка несущих металлических конструкций в/шахты за 1 раз грунтовкой ГФ-021 
	м2
	137

	2
	Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций в/шахты (в том числе диагональных связей, ходовых настилов, горизонтальных прогонов)
	м2
	137

	3
	Покраска металлических конструкций фонаря (силовых элементов и связей жесткости) эмалью ЭП 773
	м2
	124

	4
	Дополнительная обделка несущих конструкций в/шахты выступающих за грань стены (обшивкой ГВЛ по каркасу в 2 слоя) - без отделки поверхности под шпатлевку и покраску (с внутренней стороны в/шахты)
	м2 
	75

	5
	Устройство теплоизоляции t = 100 мм несущих конструкций в/шахты выступающих за грань стены (с внутренней стороны в/шахты)
	м2
	75

	6
	Дополнительная обшивка с наружной стороны стен в/шахты 2 слоями ГВЛ с последующей отделкой, по существующему каркасу
	м2
	41

	7
	Покрытие поверхности ГВЛ грунтовкой за 1 раз
	м2
	41

	8
	Покрытие поверхности ГВЛ шпатлевкой за 1 раз
	м2
	41

	9
	Окраска поверхности стены краской ХВ-785
	м2
	41

	10
	Сверление алмазной коронкой Ø100 мм ж/б конструкций t до 350 мм
	шт.
	9

	11
	Разборка монтажного проема в кирпичной стене
	м3
	2,1

	12
	Обрамление проема уголком
	кг
	35

	13
	Устройство металлической перемычки
	кг
	120

	14
	Устройство с последующим демонтажем временных утепленных деревянных ворот
	м2
	7,3

	15
	Монтаж на постоянное время металлической двери в монтажный проем
	м2
	3,44

	16
	Изготовление и монтаж козырька над дверным проемом
	кг
	90

	17
	Облицовка козырька листовым металлом
	м2
	3,7

	18
	Ремонт примыканий и рустов ограждающих конструкций к несущим конструкциям здания
	м
	80




